
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS BDI: 24,23%

PROJETO: RODOVIA ALVORADA DE MINAS/MG REV_04

LOCAL: ALVORADA DE MINAS/MG 16/07/2021

ITEM
ITEM DA 

ATA
BASE CÓDIGO  

DATA 

BASE
RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO

PREÇO UNITÁRIO 

(COM BDI)
PREÇO TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA

1.1.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

1.1.1.1 1.11.1 SUDECAP 01.03.02 mai/21 PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP M2 4,50 R$260,74 R$323,92 R$1.457,64

SUBTOTAL DO ITEM - 1.1.1 R$1.457,64

SUBTOTAL DO ITEM  - 1.1 R$1.457,64

1.2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 

1.2.1 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 

1.2.1.1 1.11.3
SINAPI 

INSUMO
10775 mai/21

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
MÊS 6,00 R$585,00 R$726,75 R$4.360,50

1.2.1.2 1.11.4
SINAPI 

INSUMO
10776 mai/21

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA FERRAMENTARIA SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
MÊS 6,00 R$457,03 R$567,77 R$3.406,62

1.2.1.3 1.13.7 SETOP RO-40091 abr/21 DESLOCAMENTO COM VEÍCULO KM 8000,00 R$2,33 R$2,89 R$23.120,00

1.2.1.4 1.11.5
SINAPI 

INSUMO
10778 mai/21

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 

CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
MÊS 6,00 R$731,25 R$908,43 R$5.450,58

1.2.1.5 1.11.2 SETOP ED-50137 abr/21
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)
U 3,00 R$680,00 R$844,76 R$2.534,28

SUBTOTAL DO ITEM - 1.2.1 R$38.871,98

SUBTOTAL DO ITEM  - 1.2 R$38.871,98

TOTAL DO ITEM - 1 R$40.329,62

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

2.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

2.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

2.1.1.1 2.1 SETOP
MOB-DES-

030
abr/21 OBRAS   COM 3.000.000,01 % 0,20% R$13.784.553,11 R$27.569,10

2.1.1.2 1.13.7 SETOP RO-40091 abr/21 DESLOCAMENTO COM VEÍCULO KM 22000,00 R$2,33 R$2,89 R$63.580,00

SUBTOTAL DO ITEM - 2.1.1 R$91.149,10

SUBTOTAL DO ITEM  - 2.1 R$91.149,10

TOTAL DO ITEM - 2 R$91.149,10

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

3.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

3.1.1.1 1.13.1 SUDECAP 44.01.03 mai/21 ENGENHEIRO MÊS 6,00 R$16.183,92 R$20.105,28 R$120.631,68
3.1.1.2 1.13.4 SUDECAP 44.01.07 mai/21 ENCARREGADO GERAL MÊS 6,00 R$6.815,40 R$8.466,77 R$50.800,62
3.1.1.3 1.10.1 SETOP ED-50276 abr/21 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS U 645,00 R$74,00 R$91,93 R$59.294,85

SUBTOTAL DO ITEM - 3.1.1 R$230.727,15

SUBTOTAL DO ITEM  - 3.1 R$230.727,15

TOTAL DO ITEM - 3 R$230.727,15

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

4.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

4.1.1 CORTES

4.1.1.1 1.3.6 SETOP TER-ESC-015 abr/21 ESCAVAÇÃO  E  CARGA  MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 25000,00 R$3,30 R$4,10 R$102.500,00

4.1.1.2 1.3.7 SETOP TER-ESC-020 abr/21 ESCAVAÇÃO  E  CARGA  MECANIZADA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3 15000,00 R$4,40 R$5,47 R$82.050,00

4.1.1.3 1.3.8 SETOP TER-ESC-050 abr/21 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) M3 1500,00 R$31,42 R$39,03 R$58.545,00

4.1.1.4 1.5.5 SINAPI 74154/1 jun/20
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 

SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M
M3 23500,00 R$3,67 R$4,56 R$107.160,00

4.1.1.5 1.4.1 SETOP TRA-CAR-005 abr/21 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL M3 2500,00 R$31,42 R$39,03 R$97.575,00

4.1.1.6 1.4.2 SETOP TRA-CAR-010 abr/21 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 2500,00 R$1,41 R$1,75 R$4.375,00

4.1.1.7 1.4.3 SETOP
TRA-MAO-

005
abr/21

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 

M
M3 1250,00 R$31,42 R$39,03 R$48.787,50

4.1.1.8 1.4.4 SETOP
TRA-MAO-

010
abr/21

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO 50 M < DMT 

<= 100 M
M3 1250,00 R$47,13 R$58,55 R$73.187,50

4.1.1.9 1.4.5 SETOP TRA-CAM-005 abr/21
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM 

(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
M3 2250,00 R$3,37 R$4,19 R$9.427,50

4.1.1.10 1.4.7 SETOP TRA-CAM-010 abr/21
TRANSPORTE    DE    MATERIAL    DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 1 KM < DMT 

<= 2 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
M3 12500,00 R$11,35 R$14,10 R$176.250,00

4.1.1.11 1.3.23 SINAPI 5678 mai/21

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 865,38 R$112,00 R$139,14 R$120.409,12

SUBTOTAL DO ITEM - 4.1.1 R$880.266,62

4.1.2 ATERRO

4.1.2.1 1.3.2 SETOP TER-ATE-010 abr/21 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M3 1250,00 R$33,41 R$41,51 R$51.887,50

4.1.2.2 1.3.3 SETOP TER-ATE-020 abr/21 ATERRO  COMPACTADO  COM  ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. M3 10000,00 R$1,21 R$1,50 R$15.000,00

4.1.2.3 1.3.4 SETOP TER-ATE-015 abr/21 ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE M3 750,00 R$53,41 R$66,35 R$49.762,50

4.1.2.4 1.4.10 SINAPI 5824 mai/21

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 

M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 895,00 R$140,45 R$174,48 R$156.159,60

4.1.2.5 1.3.22 SINAPI 5932 mai/21
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 1000,00 R$180,21 R$223,87 R$223.870,00

SUBTOTAL DO ITEM - 4.1.2 R$496.679,60

4.1.3 BOTA FORA

4.1.3.1 1.4.6 SETOP TRA-CAM-020 abr/21
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM 

(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
M3X KM 2250,00 R$3,20 R$3,98 R$8.955,00

4.1.3.2 1.1.39 SETOP OBR-VIA-420 abr/21
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM
TXKM 375433,86 R$0,63 R$0,78 R$292.838,41
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4.1.3.3 1.4.10 SINAPI 5824 mai/21

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 

M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 90,36 R$140,45 R$174,48 R$15.766,01

4.1.3.4 1.4.9 SINAPI 5811 mai/21

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1000,00 R$145,31 R$180,52 R$180.520,00

4.1.3.5 1.6.2 SETOP OBR-VIA-330 abr/21
TRANSPORTE    DE    MATERIAL    DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO.DISTÂNCIA MÉDIA 

DE TRANSPORTE DE 20,10 A 25,00 KM
M3XKM 55000,00 R$0,97 R$1,21 R$66.550,00

4.1.3.6 1.6.3 SETOP OBR-VIA-340 abr/21
TRANSPORTE    DE    MATERIAL    DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO.DISTÂNCIA MÉDIA 

DE TRANSPORTE > 50,10 KM
M3XKM 40000,00 R$0,84 R$1,04 R$41.600,00

4.1.3.7 1.4.8 SETOP TRA-CAM-015 abr/21
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 

KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
M3X KM 30000,00 R$3,33 R$4,14 R$124.200,00

SUBTOTAL DO ITEM - 4.1.3 R$730.429,42

SUBTOTAL DO ITEM  - 4.1 R$2.107.375,64

TOTAL DO ITEM - 4 R$2.107.375,64

5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

5.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

5.1.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

5.1.1.1 1.3.15 SETOP TER-REG-010 abr/21 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 17500,00 R$2,72 R$3,38 R$59.150,00

5.1.1.2 1.3.16 SETOP TER-REG-015 abr/21 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO M2 20000,00 R$1,23 R$1,53 R$30.600,00

5.1.1.3 1.5.4 SINAPI 74151/1 ago/20
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 

DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 
M3 9250,00 R$2,75 R$3,42 R$31.635,00

5.1.1.4 1.5.9 SINAPI 100575 mai/21 REGULARIZACAO   DE   SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA M2 68510,07 R$0,08 R$0,10 R$6.851,00

5.1.1.5 1.6.1 SETOP OBR-VIA-315 abr/21
TRANSPORTE    DE    MATERIAL    DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO.DISTÂNCIA MÉDIA 

DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
M3X KM 65000,00 R$1,40 R$1,74 R$113.100,00

5.1.1.6 1.9.8 SUDECAP 63.04.01 mai/21 CASCALHO COMUM (DE RIO) COM FRETE M3 2500,00 R$78,00 R$96,90 R$242.250,00
5.1.1.7 1.9.4 SUDECAP-I 63.01.03 mai/21 BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA 0,1,2,3 M3 4250,00 R$70,52 R$87,61 R$372.342,50

5.1.1.8 1.1.8 SINAPI 96393 mai/21
USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL COM USINA 

300 T/H. AF_06/2017
M3 750,00 R$129,35 R$160,69 R$120.517,50

5.1.1.9 1.1.9 SINAPI 96394 mai/21
USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO, UTILIZANDO BRITA 

COMERCIAL COM USINA 300 T/H. AF_06/2017
M3 750,00 R$179,20 R$222,62 R$166.965,00

5.1.1.10 1.9.13 SUDECAP-I 63.02.19 mai/21 PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE GNAISSE COM FRETE M3 3743,49 R$93,14 R$115,71 R$433.159,22
5.1.1.11 1.9.1 SUDECAP-I 63.05.05 mai/21 AREIA LAVADA COM FRETE M3 2500,00 R$94,00 R$116,78 R$291.950,00

5.1.1.12 1.6.4 SUDECAP 20.07.03 mai/21
BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF. COM BRITA BICA CORRIDA 

(AGREGADO DE PEDREIRA)
M3 10000,00 R$144,11 R$179,03 R$1.790.300,00

5.1.1.13 1.9.5 SUDECAP-I 63.01.04 mai/21 BRITA GNAISSE COM FRETE BRITA 0,1,2,3 M3 2179,57 R$93,10 R$115,66 R$252.089,06

5.1.1.14 1.1.39 SETOP OBR-VIA-420 abr/21
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM
TXKM 344566,14 R$0,63 R$0,78 R$268.761,58

5.1.1.15 1.1.36 SETOP OBR-VIA-160 abr/21
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL 

BETUMINOSO)
M2 60897,84 R$6,70 R$8,32 R$506.670,02

5.1.1.16 1.1.37 SETOP OBR-VIA-165 abr/21
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO  E TRANSPORTE DO 

MATERIAL BETUMINOSO)
M2 56330,50 R$1,54 R$1,91 R$107.591,25

5.1.1.17 1.1.5 SINAPI 95995 mai/21
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
M3 2253,22 R$1.078,30 R$1.339,57 R$3.018.345,91

5.1.1.18 1.1.38 SETOP RO-41368 abr/21
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE >= 50,10 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)
M3X KM 579109,02 R$0,90 R$1,12 R$648.602,10

SUBTOTAL DO ITEM - 5.1.1 R$8.460.880,14

SUBTOTAL DO ITEM  - 5.1 R$8.460.880,14

TOTAL DO ITEM - 5 R$8.460.880,14

6 DRENAGEM

6.1 DRENAGEM

6.1.1 DRENAGEM

6.1.1.1 1.2.7 SETOP ED-14722 abr/21

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, 

SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO 

(EM CAÇAMBA)

M 750,00 R$89,00 R$110,56 R$82.920,00

6.1.1.2 1.2.6 SETOP ED-14719 abr/21

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, 

SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM TAMPA EM CONCRETO  PARA 

TRÂNSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 750,00 R$126,31 R$156,91 R$117.682,50

6.1.1.3 1.7.12 SETOP EST-CON-115 abr/21
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25  

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 300,00 R$392,20 R$487,23 R$146.169,00

6.1.1.4 1.7.13 SETOP
ARM-AÇO-

020
abr/21 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 24000,00 R$13,27 R$16,49 R$395.760,00

6.1.1.5 1.7.14 SETOP ED-8398 abr/21
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO  (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 1750,00 R$49,77 R$61,83 R$108.202,50

6.1.1.6 1.3.23 SINAPI 5678 mai/21

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 1384,62 R$112,00 R$139,14 R$192.655,88

6.1.1.7 1.2.18 SETOP ED-14762 abr/21

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM 

COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 1000,00 R$26,10 R$32,42 R$32.420,00

6.1.1.8 1.1.22 SETOP URB-MFC-005 abr/21
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO E REATERRO
M 2500,00 R$44,47 R$55,25 R$138.125,00

6.1.1.9 1.1.23 SETOP URB-MFC-010 abr/21
MEIO-FIO     DE     CONCRETO     PRÉ-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO E REATERRO
M 1154,50 R$55,97 R$69,53 R$80.272,38

6.1.1.10 1.2.10 SETOP
DRE-CON-

005
jan/21 CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 5,39 R$380,58 R$472,79 R$2.548,33

6.1.1.11 1.2.11 SETOP DRE-FOR-005 jan/21 FORMA   PARA   BERÇO   EM   TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 4,90 R$27,89 R$34,65 R$169,78

6.1.1.12 1.3.18 SETOP TER-ESC-035 abr/21 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 1,23 R$53,41 R$66,35 R$81,80

6.1.1.13 1.3.1 SETOP TER-API-005 abr/21 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 6,00 R$18,06 R$22,44 R$134,64

6.1.1.14 1.2.10 SETOP
DRE-CON-

005
jan/21 CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 1,05 R$380,58 R$472,79 R$496,42

6.1.1.15 1.2.11 SETOP DRE-FOR-005 jan/21 FORMA   PARA   BERÇO   EM   TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 22,02 R$27,89 R$34,65 R$762,99

6.1.1.16 1.3.19 SETOP TER-ESC-040 abr/21 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M M3 206,02 R$70,69 R$87,82 R$18.092,59

6.1.1.17 1.3.1 SETOP TER-API-005 abr/21 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 875,43 R$18,06 R$22,44 R$19.644,64

6.1.1.18 1.2.10 SETOP
DRE-CON-

005
jan/21 CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 134,99 R$380,58 R$472,79 R$63.822,90

6.1.1.19 1.2.11 SETOP DRE-FOR-005 jan/21 FORMA   PARA   BERÇO   EM   TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 376,75 R$27,89 R$34,65 R$13.054,33

6.1.1.20 1.3.19 SETOP TER-ESC-040 abr/21 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M M3 29,15 R$70,69 R$87,82 R$2.559,95

6.1.1.21 1.2.10 SETOP
DRE-CON-

005
jan/21 CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 8,88 R$380,58 R$472,79 R$4.198,37

6.1.1.22 1.2.11 SETOP DRE-FOR-005 jan/21 FORMA   PARA   BERÇO   EM   TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 52,73 R$27,89 R$34,65 R$1.827,09

6.1.1.23 1.9.13 SUDECAP-I 63.02.19 mai/21 PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE GNAISSE COM FRETE M3 6,51 R$93,14 R$115,71 R$753,28

6.1.1.24 1.2.4 SETOP DRE-CXS-031 abr/21
CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO F (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA
U 19,00 R$2.315,74 R$2.876,84 R$54.659,96

6.1.1.25 1.2.4 SETOP DRE-CXS-031 abr/21
CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO F (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA
U 2,00 R$2.315,74 R$2.876,84 R$5.753,68

6.1.1.26 1.3.19 SETOP TER-ESC-040 abr/21 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M M3 25,80 R$70,69 R$87,82 R$2.265,75

6.1.1.27 1.2.10 SETOP
DRE-CON-

005
jan/21 CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 34,83 R$380,58 R$472,79 R$16.467,27

6.1.1.28 1.2.11 SETOP DRE-FOR-005 jan/21 FORMA   PARA   BERÇO   EM   TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 196,08 R$27,89 R$34,65 R$6.794,17

6.1.1.29 1.2.12 SETOP DRE-TUB-065 abr/21
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 

ARMADO PA1 D = 400 MM
M 381,00 R$79,28 R$98,49 R$37.524,69
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6.1.1.30 1.2.13 SETOP DRE-TUB-075 abr/21
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 

ARMADO PA1 D = 600 MM
M 27,00 R$151,03 R$187,62 R$5.065,74

6.1.1.31 1.2.14 SETOP DRE-TUB-085 abr/21
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 

ARMADO PA1 D = 1000 MM
M 54,00 R$358,01 R$444,76 R$24.017,04

6.1.1.32 1.2.10 SETOP
DRE-CON-

005
jan/21 CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 91,92 R$380,58 R$472,79 R$43.458,85

6.1.1.33 1.2.11 SETOP DRE-FOR-005 jan/21 FORMA   PARA   BERÇO   EM   TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 244,86 R$27,89 R$34,65 R$8.484,39

6.1.1.34 1.2.2 SETOP
DRE-BOC-

010
abr/21

BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA- FORA
U 22,00 R$1.042,90 R$1.295,59 R$28.502,98

6.1.1.35 1.3.18 SETOP TER-ESC-035 abr/21 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 116,93 R$53,41 R$66,35 R$7.758,17

6.1.1.36 1.4.10 SINAPI 5824 mai/21

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 

M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 14,62 R$140,45 R$174,48 R$2.550,19

6.1.1.37 1.9.5 SUDECAP-I 63.01.04 mai/21 BRITA GNAISSE COM FRETE BRITA 0,1,2,3 M3 93,98 R$93,10 R$115,66 R$10.869,82

6.1.1.38 1.2.15 SETOP DRE-TUB-110 abr/21
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, 

PERFURADO, DN 100 MM (4"), PARA DRENAGEM
M 767,34 R$16,69 R$20,73 R$15.906,95

6.1.1.39 1.3.18 SETOP TER-ESC-035 abr/21 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 0,60 R$53,41 R$66,35 R$39,81

6.1.1.40 1.4.10 SINAPI 5824 mai/21

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 

M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,02 R$140,45 R$174,48 R$2,79

6.1.1.41 1.2.10 SETOP
DRE-CON-

005
jan/21 CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 0,36 R$380,58 R$472,79 R$170,20

6.1.1.42 1.2.11 SETOP DRE-FOR-005 jan/21 FORMA   PARA   BERÇO   EM   TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 1,56 R$27,89 R$34,65 R$54,05

6.1.1.43 1.9.5 SUDECAP-I 63.01.04 mai/21 BRITA GNAISSE COM FRETE BRITA 0,1,2,3 M3 1976,45 R$93,10 R$115,66 R$228.596,20

6.1.1.44 1.2.10 SETOP
DRE-CON-

005
jan/21 CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 322,00 R$380,58 R$472,79 R$152.238,38

6.1.1.45 1.2.11 SETOP DRE-FOR-005 jan/21 FORMA   PARA   BERÇO   EM   TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 401,10 R$27,89 R$34,65 R$13.898,11

6.1.1.46 1.9.2 SUDECAP-I 63.04.02 mai/21 AREIA/CASCALHO PARA DRENO M3 4750,00 R$69,80 R$86,71 R$411.872,50
6.1.1.47 1.9.12 SUDECAP-I 63.02.18 mai/21 PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE CALCAREO COM FRETE M3 3000,00 R$70,52 R$87,61 R$262.830,00

SUBTOTAL DO ITEM - 6.1.1 R$2.762.136,06

SUBTOTAL DO ITEM  - 6.1 R$2.762.136,06

TOTAL DO ITEM - 6 R$2.762.136,06

7 SINALIZAÇÃO

7.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

7.1.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

7.1.1.1 1.9 (LOTE 2) SETOP RO-41841 abr/21

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - 

PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 

OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 7,04 R$421,72 R$523,90 R$3.686,77

7.1.1.2 1.12 (LOTE 2) SETOP RO-41844 abr/21

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - 

PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 

TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 10,00 R$408,82 R$507,88 R$5.078,80

SUBTOTAL DO ITEM - 7.1.1 R$8.765,57

7.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

7.1.2.1 1.1.45 SINAPI 72947 mar/21
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 4427,27 R$16,19 R$20,11 R$89.032,43

SUBTOTAL DO ITEM - 7.1.2 R$89.032,43

SUBTOTAL DO ITEM  - 7.1 R$97.798,00

TOTAL DO ITEM - 7 R$97.798,00

8 SERVIÇOS FINAIS

8.1 SERVIÇOS FINAIS

8.1.1 SERVIÇOS FINAIS

8.1.1.1 1.10.2 SETOP ED-4224 abr/21 PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA PR A1 15,00 R$692,25 R$859,98 R$12.899,70
8.1.1.2 1.10.3 SETOP ED-4225 abr/21 PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES PR A1 20,00 R$355,26 R$441,34 R$8.826,80

SUBTOTAL DO ITEM - 8.1.1 R$21.726,50
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SUBTOTAL DO ITEM  - 8.1 R$21.726,50

TOTAL DO ITEM - 8 R$21.726,50

TOTAL DO ORÇAMENTO R$13.812.122,21
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