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Nº Descrição Item Quantidade Unidade


1,0 kit Cavalete para medição de água - 1,0 pç


2,0 Registro de gaveta bruto Europa 3/4" 2,0 pç


Nº Descrição Item Quantidade Unidade


1,0 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4" 2,0 pç


2,0 Joelho 45º soldável 25 mm 1,0 pç


3,0 Joelho 90º soldável 25 mm 4,0 pç


4,0 Tê  90º soldável 25mm x 25mm 1,0 pç


5,0 Tubos 25 mm 21,40 m


Nº Descrição Item Quantidade Unidade


1,0 Torneira de Jardim 25 mm x 1/2" 2,0 pç


Nº Descrição Item Quantidade Unidade


1,0 Joelho 90º soldável com  bucha de latão 25 mm - 1/2" 2,0 pç


Nº Descrição Item Quantidade Unidade


1,0
Caixa de pasasagem em polipropileno para 


registros embutidos no piso
- 2,0 pç


Nº Descrição Item Quantidade Unidade


1,0 Caixa de inspeção CA - 60x60cm 5,0 pç


Nº Descrição Item Quantidade Unidade


1,0 Canaleta de cocnreto moldada in loco L=20,0cm x h=variável 72,5 m


2,0 Grelha metálica para canaleta L=20,0cm 72,5 m


Nº Descrição Item Quantidade Unidade


1,0 Tubo PVC Série - R 100mm 50,0 m


2,0 Joelho 90° Série R 100mm 2,0 pç


Águas Pluviais


Caixas de Passagem


Canaleta 


PVC Águas pluviais


                                LISTA DE MATERIAIS - PROJETO HIDROSSANITÁRIO


Lista de Materiais


Água fria


Metais


PVC rígido soldável


Acessórios


ALVORADA DE MINAS - PRAÇA DA IGREJA DO ROSÁRIO


DATA: 10/2020 PROJETO REVISÃO 01


PVC soldável azul c/ bucha latão


Aparelho
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MEMORIAL DESCRITIVO - URBANISMO 


Resumo: 


Este arquivo contém o Memorial Descritivo e Lista de Desenhos do projeto de urbanização da Praça 


da Igreja do Rosário em Alvorada de Minas/MG. 
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   Tel.: (31) 3347-4405 // (31) 3347-7079 


Responsáveis Técnicos: 


• Isabela Cristina Gonçalves Lacerda – Arquiteta Urbanista – CAU A170973-9 
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1 APRESENTAÇÃO 


1.1 EQUIPE TÉCNICA 


A Projeta Consultoria e Serviços Ltda. apresenta a seguir a equipe técnica envolvida no presente 


trabalho: 


Quadro 1.1 – Equipe Técnica 


EQUIPE 


TÉCNICA: 


 


Isabela Cristina Gonçalves Lacerda (Arquiteta Urbanista) 


Mônica Mendes de Oliveira Abreu (Arquiteta Urbanista) 
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2 LISTA DE DESENHOS 


Quadro 2.1 – Lista de Desenhos 


Nº DESENHO TÍTULO 


PRJ-EXE-ARQ-ALM-PIRI-0101-REV00-01-02 PLANTA E CORTES 


PRJ-EXE-ARQ-ALM-PIRI-0101-REV00-02-02 DETALHES GERAIS 
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3 DESCRITIVOS GERAIS 


3.1 OBJETO 


Elaboração de projetos de arquitetura para a execução da Praça da Igreja do Rosário de 


Itapanhoacanga. Tendo como objeto do presente Memorial a descrição do Projeto de 


Urbanismo.  


3.2 OBJETIVOS 


A presente especificação técnica objetiva definir os materiais e serviços necessários para 


a obra Praça da Igreja do Rosário de Itapanhoacanga em Alvorada de Minas. 


Os desenhos de arquitetura, estudo de sondagem, instalações elétricas, estrutural, 


instalações hidráulicas, drenagem, topografia, prevenção e combate a incêndio, a planilha 


orçamentaria, memorial descritivo, especificações técnicas, o local da obra e todas as peças 


gráficas do projeto serão parte integrante do contrato de serviço e devem ser conferidos por 


meio da compatibilização não sendo aceito reivindicações posteriores à abertura do edital. 


As necessidades dos espaços e usuários devem ser pensadas com objetivo de obter sempre 


a excelente estética, durabilidade, resistência, facilidade de limpeza, baixo custo de 


manutenção, logística facilitada e uma relação custo e benefício. 


Nenhuma alteração se fará em qualquer especificação ou projeto, sem autorização da 


fiscalização. A autorização só terá validade quando confirmada por escrito. 


3.3 DOCUMENTO DE REFERÊNCIA 


A elaboração deste documento tem como referência os desenhos do projeto de Urbanismo 


apresentado. 


3.4 SOLUÇÕES ADOTADAS 


A definição dos padrões e as soluções adotadas consideraram fatores técnicos e 


econômicos, a praticidade de manutenção, conservação e durabilidade. As soluções 
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contemplam opções de escolha de tipos de acabamentos e revestimentos, que foram estudados 


em suas características físicas, estéticas e técnicas, para serem empregados de forma apropriada, 


garantindo sempre o padrão de qualidade e a integração ambiental.  


3.5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 


Os materiais equivalentes ofertados deverão atender aos índices aqui estabelecidos e à 


NBR 13817/97 e seus documentos complementares. 


Os materiais equivalentes deverão ser ensaiados e verificados conforme NBR 13818/97 


e seus documentos complementares. Somente serão aceitos materiais fornecidos em 


embalagens originais. Não serão aceitos lotes de material com diferença brusca de tonalidade. 


Variações dimensionais serão aceitas dentro dos limites definidos pelo arquiteto responsável 


conforme NBR 13818/97 e seus documentos complementares. 


3.6 EQUIPAMENTOS 


3.6.1 ANDAIMES 


É de responsabilidade da Contratada, o fornecimento dos andaimes necessários, assim 


como a sua estabilidade, atendendo às prescrições da NR 18. 


Conforme a NR18, o dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e 


fixação, deve ser realizado por profissional legalmente habilitado e devem ser dimensionados 


e construídos de modo a suportar, com segurança, as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. 


O piso de trabalho dos andaimes deve ter forração completa, antiderrapante, ser nivelado 


e fixado de modo seguro e resistente e devem ser tomadas precauções especiais, quando da 


montagem, desmontagem e movimentação de andaimes próximos às redes elétricas. 


A madeira para confecção de andaimes deve ser de boa qualidade, seca, sem apresentar 


nós e rachaduras que comprometam a sua resistência, sendo proibido o uso de pintura que 
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encubra imperfeições e é proibida também a utilização de aparas de madeira na confecção de 


andaimes. 


Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo, escada de acesso e rodapé, 


inclusive nas cabeceiras, em todo o perímetro, com exceção do lado da face de trabalho.  


É proibida, sobre o piso de trabalho de andaimes, a utilização de escadas e outros meios 


param se atingirem lugares mais altos.  


O acesso aos andaimes deve ser feito de maneira segura. 


3.6.2 TAPUMES 


É de responsabilidade da Contratada, a execução das proteções necessárias, assim como 


a sua segurança, atendendo às prescrições da NR 18. Os tapumes deverão ser padrão Prefeitura 


com altura de 2,20m (dois metros e vinte centímetros). 


Conforme a NR18 é obrigatória à colocação de tapumes ou barreiras sempre que se 


executarem atividades da indústria da construção, de forma a impedir o acesso de pessoas 


estranhas aos serviços, considerar isolamentos, pois a unidade estará em funcionamento. 


  Os tapumes devem ser construídos e fixados de forma resistente, e ter altura mínima de 


2,20m (dois metros e vinte centímetros) em relação ao nível do terreno. 


O perímetro do canteiro de obras deverá ser fechado e protegido com telas e tapumes de 


acordo com a NR18, itens 18.30.1 a 18.30.8.  


3.6.3 EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 


Os procedimentos relativos à segurança e medicina do trabalho, devem ser cumpridos 


pelas empresas contratadas e subcontratadas seguindo as normas e legislações vigentes, na 


prestação de seus serviços na Prefeitura, que devem ser cumpridas para proteger as pessoas. 
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Não será aceito alegação de desconhecimento, por parte da contratada, das normas 


regulamentadoras de Segurança no trabalho, pois são oficias. 


Cabe a Contratada cumprir e fazer cumprir as Normas de Segurança e Medicina do 


Trabalho constantes da Lei 6514 de 22 de Dezembro de 1977 Capitulo V do título II das 


Consolidações das Leis do Trabalho (CLT) – Normas Regulamentadoras. 


Deverá ser apresentado o Certificado de Treinamento introdutório de segurança, teórico 


e prático, com periodicidade conforme norma com carga horária mínima de oito horas, para 


trabalho em altura, observando NR 35, com conteúdo mínimo: 


Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura; 


Análise de Risco e condições impeditivas;  


Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle;  


Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva;  


Equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura: seleção, inspeção, conservação 


e limitação de uso;  


Acidentes típicos em trabalhos em altura;  


Condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros 


socorros. 


Para a execução dos trabalhos com eletricidade será necessária apresentação de certificado de 


treinamento da NR 10,  


Caberá a Contratada o fornecimento dos EPI’s e EPCs específicos e necessários às atividades 


desenvolvidas, sendo uso obrigatório por parte dos empregados. Nenhum serviço poderá ser 


executado sem a utilização dos mesmos. Serão de uso obrigatório os equipamentos relacionados 


a seguir, obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras dentro do que determina a NR-


6 da Portaria 3.214/78 do MTE - Equipamento de Proteção Individual - EPI e NR-1. 


Capacete de segurança: queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e outros. 
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Capacete especial: equipamentos ou circuitos elétricos 


Protetor facial: projeção de fragmentos, respingos de líquidos e radiações nocivas. 


Óculos de segurança contra impacto: ferimentos nos olhos 


Óculos de segurança contra radiação: irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação de 


radiações 


Óculos de segurança contra respingos: irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação de 


líquidos agressivos 


Luvas e mangas de proteção (couro, lona plastificada, borracha ou neoprene): contato com 


substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, 


materiais aquecidos ou radiações perigosas. 


Botas de borracha (PVC): locais molhados, lamacentos ou em presença de substâncias tóxicas. 


Calçados de couro: lesão no pé 


Cinto de segurança: queda com diferença de nível e linhas de vida. 


Protetores auriculares: nível de ruído superior ao estabelecido na NR-5 – Atividades e 


Operações Insalubres 


Respirador contra poeira: trabalhos com produção de poeira 


Máscara para jato de areia: trabalhos de limpeza por abrasão através de jatos de areia 


Respirador e máscara de filtro químico: poluentes atmosféricos em concentrações prejudiciais 


à saúde 


Avental de raspa: trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armação de ferros 


Fornecer uniformes de manga comprida para todos os funcionários e exigir sua 


utilização dentro da Unidade durante a execução dos serviços contratados. O modelo deverá ser 


aprovado previamente pela fiscalização da Prefeitura. 
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E outros dispositivos que se façam necessários conforme a atividade a ser desenvolvida, 


podendo a fiscalização da Prefeitura, solicitar paralização parcial ou total dos serviços que 


possam causar risco grave ou eminente, sendo esta fiscalização programada ou não. 


Além dos treinamentos citados, caso seja necessário, conforme atividade a ser 


desenvolvida, novos treinamentos poderão ser exigidos. 


3.7 INSTALAÇÕES 


3.7.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 


A mobilização consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando o início dos 


serviços contratados.  A desmobilização consiste na desmontagem e retirada de todas as 


estruturas, construções e equipamentos do canteiro de obras.  


Incluem-se nestes serviços: 


• A localização, o preparo e a disponibilização, no local de trabalho, de todos os 


equipamentos, mão de obra, materiais, instalações necessários à execução dos serviços 


contratados 


• Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, 


incluso prateleiras; 


• Locação de container 2,30 x 6,00m, altura de 2,50m com 1 sanitário, para escritório 


completo; 


• Mobilização e desmobilização de container. Distância até 20km. 


O Canteiro de Obras e suas instalações serão executados observando-se as posturas 


municipais e as normas de higiene, segurança e medicina do trabalho. 
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Antes que seja dado o início às obras, as áreas de circulação deverão estar 


predeterminadas de modo a permitir a passagem dos operários, carrinhos de mão, maquinário, 


ferramentas e materiais. 


3.7.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 


Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica aérea trifásica 40A em 


poste de madeira, para canteiro de obras. 


Instalação e ligação provisória de obra de água em água. 


Instalações provisórias são de responsabilidade da contratada. Ficará a cargo do 


município disponibilizar pontos de água, esgoto e energia elétrica com carga suficiente para 


atendimento do canteiro. 


3.7.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA 


É de responsabilidade da Contratada, a execução da sinalização da área a ser trabalhada, 


atendendo às determinações dos órgãos fiscalizadores e às prescrições da NR 18. A Contratada 


fornecerá e instalará 1 (uma) placa de obra, segundo o Manual visual de placas e adesivos de 


obras, padrão Caixa. Placa de obra em chapa de aço galvanizado 3,60x2,25m, totalizando 


8,1m². 


Deverão constar na placa os seguintes dados: nome da CONTRATADA, de acordo com 


o seu registro no Conselho Regional; nome do Autor e Coautores do projeto ou projetos, de 


acordo com o seu registro no Conselho Regional; nome dos Responsáveis Técnicos pela 


execução da obra, instalações e serviços, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; 


atividades específicas pelas quais os profissionais são responsáveis; Título, número da Carteira 


Profissional e região do registro dos profissionais. 
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A contratada deverá inserir no relatório fotográfico as fotos da placa e seu local de 


instalação. 


3.7.4 TELA DE ISOLAMENTO DE OBRA  


Fornecimento de isolamento com tela plástica para proteção da área de intervenção por 


trechos, malha de 5mm. 


 


3.8 LIMPEZA DA OBRA  


O canteiro da obra deve ser mantido limpo e desimpedido nas vias de circulação, 


passagens e escadarias. Onde os entulhos e sobras de materiais devem ser recolhidos evitando 


poeiras e riscos. 


As retiradas de pavimentos devem ser realizadas através de equipamentos ou dispositivos 


de evacuação, sem comprometer o andamento da obra, unidade e segurança dos funcionários. 


A área de trabalho deverá ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo haver 


recolhimento dos entulhos, em local acordado com a Fiscalização. Os entulhos deverão ser 


removidos periodicamente do canteiro e encaminhados às áreas de deposição liberadas pelo 


órgão regional competente.  


3.8.1 DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / REMANEJAMENTOS 


As demolições deverão ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os 


devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros. As demolições são reguladas, sob o 


aspecto de segurança e medicina do trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, do 


Ministério do Trabalho. 
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Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NBR-5682/77, da 


ABNT. O Município deverá fazer uma avaliação prévia e periódica nas edificações vizinhas, 


no sentido de ser preservada a sua estabilidade. 


Todas as demolições que gerem grande incidência de partículas em suspensão deverão 


ter a área umedecida antes da realização dos serviços. 


Os serviços de demolições deverão ser realizados manual, cuidadosa e progressivamente 


utilizando as ferramentas portáteis. O uso de ferramentas motorizadas dependerá de autorização 


da Fiscalização. Cuidados especiais deverão ser tomados para evitar queda de materiais no 


momento das demolições. 


Todos os serviços de demolição incluem a reconstituição de pisos, paredes, estruturas, 


forros, divisórias e demais construções afetadas nas áreas remanescentes.  


Nestas reconstituições estão incluídos os fechamentos de furos, substituições de peças 


danificadas, recomposição de revestimentos e demais readequações necessárias para o perfeito 


acabamento do local. 


Deverão estar previstas as retiradas de infraestrutura e instalações elétricas, hidros 


sanitárias e/ou mecânicas passantes nas áreas afetadas pelos serviços. 


Deverão ser previstas proteções em torno das áreas a serem trabalhadas. Incluindo a 


proteção de mobiliário, sinalização e demais instalações adjacentes. Estas proteções serão 


removíveis e executadas de forma a resguardar contra qualquer tipo de acidente. 


Deverão ser previstas retiradas e/ou remanejamentos de placas, suportes, mobiliárias ou 


qualquer outra instalação no local ou área adjacente a realização do serviço. 
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3.8.2 REMOÇÃO DE ENTRULHOS E BOTA FORA 


Estão inclusas nesse item todos os materiais e mão de obra necessária para a retirada 


dos resíduos (entulhos) produzidos no período de execução dos serviços. Está prevista a 


utilização de caçambas para o transporte e destinação dos resíduos. 


Deverão ser previstos os serviços de retirada manual, com a utilização de equipamentos 


adequados. Sempre que possível, os entulhos deverão ser embalados em sacos de papel kraft, 


resistentes e com capacidade compatível com os materiais a serem retirados. Poderão ser 


utilizados sacos plásticos de resistência elevada para materiais residuais menores, restos de 


varrição, etc. 


Bota fora em local autorizado pela Prefeitura Local, estabelecimento de sistemática para 


diagnóstico qualitativo e quantitativo dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos gerados nos 


processos e atividades das obras, bem como a metodologia e os critérios utilizados para o 


controle na geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, sua identificação, coleta, 


classificação e destinação final. 


Em caso de demolições necessárias deverão ser efetuadas dentro da mais perfeita 


técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros. As demolições 


são reguladas, sob o aspecto de segurança e medicina do trabalho, pela Norma 


Regulamentadora NR-18, do Ministério do Trabalho. 


Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NBR-5682/77, da 


ABNT. O Município deverá fazer uma avaliação prévia e periódica nas edificações vizinhas, 


no sentido de ser preservada a sua estabilidade. 


Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6m³.Transporte com 


caminhão basculante de 6m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30km. 
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4 PISOS 


4.1 PISOS DE CONCRETO  


4.1.1 PISO EM CONCRETO NIVEL ZERO 


Nos locais indicados pelo projeto, deverão ser executados piso em concreto nível zero, 


com acabamento antiderrapante tipo camurçado. 


A aplicação deverá ser rápida, sem atrasos, com a utilização do nível a laser deve ser 


marcado os pontos nivelados no concreto. Com uma régua de alumínio um profissional deverá 


ligar os pontos de nível formando as mestras. Em seguida, com a régua vibratória sobre as 


mestras deve ser feito os panos de concreto nível zero. Após a aplicação esperar o concreto “dar 


pega”, por volta de 04 a 05 horas; 


Após a pega o piso nível zero receberá o tratamento com uma acabadora (equipamento 


também chamado como ventilador ou bambolê) por cerca de 3 horas, até que fique com o 


acabamento desejado 


Corte das juntas: Três a quatro dias após a concretagem devem ser feitas os cortes das juntas de 


dilatação. As juntas normalmente são em uma malha de 1,5x1,5m para evitar trincas e fissuras 


no piso e são executadas com uma Serra de Carrinho ou Serra Clipper. 


4.1.2 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 


Trata-se do fornecimento e instalação de ladrilho hidráulico, conforme indicado em projeto. 


Roteiro de execução piso de ladrilho hidráulico: 


• Passar argamassa na parte de trás do piso tátil argamassado (para não gerar bolha de ar);  


• Passar argamassa no chão;  
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• Assentar o piso de forma com que fique nivelado com o piso ao redor. 


• Placas de dimensões 200x200 mm, espessura 15mm, cor natural conforme projeto 


4.1.2.1 Execução 


A base de assentamento dos ladrilhos, no método convencional, corresponde à própria laje de 


concreto, adequadamente limpa e curada. 


A argamassa de assentamento empregada deve ser uma mistura de cimento e areia lavada fina, 


na proporção de (1:4) em volume, em espessura de até 25 mm. Caso sejam necessárias 


espessuras maiores, deverá, previamente, ser executado contrapiso, sendo necessário aguardar 


um prazo de 14 dias entre o término desta camada de regularização e o assentamento dos 


ladrilhos. 


Os ladrilhos, antes do assentamento, devem permanecer 12 horas imersos em água limpa. 


Antes do lançamento da argamassa de assentamento, para melhoria da aderência, a base deve 


ser umedecida e polvilhada com cimento, formando uma pasta que deve ser espalhada com 


vassoura de piaçaba, formando uma camada de, no máximo, 5 mm. 


A argamassa de assentamento deve ser aplicada em uma área da ordem de 2 m² e sarrafeada. 


Sobre esta argamassa úmida deve ser polvilhado cimento e posicionados os ladrilhos através de 


leve compressão com o cabo da colher. Sobre toda a superfície assentada bate-se com uma 


régua. 


Quaisquer respingos de argamassa devem ser limpos antes da sua secagem (impossibilidade da 


utilização de ácidos). 


Terminada a pega da argamassa de assentamento, deverá ser verificada, por percussão ao toque, 


a presença de som cavo, sendo reassentadas as peças, porventura, comprometidas. 


Os cortes necessários nas peças deverão ser executados com ferramenta elétrica de corte. 


Após o assentamento as peças deverão ser protegidas da ação intensa de sol e vento. 
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É vedado andar sobre o revestimento logo após assentado e até 3 dias não deve ser permitido o 


tráfego de pessoas. A partir deste prazo, usar pranchas largas de madeira para transitar sobre o 


piso. 


Não é permitida a adoção de juntas secas, devendo ser garantida uma junta de assentamento da 


ordem de 2 mm. 


O preenchimento das juntas de assentamento deverá ser executado, no mínimo, 3 dias após o 


assentamento dos ladrilhos. 


Para o rejuntamento, as juntas devem estar limpas, isentas de resíduos de argamassa e qualquer 


material que possa comprometer a penetração e aderência do rejuntamento. 


O preparo da argamassa de rejuntamento deve seguir as mesmas recomendações do preparo da 


argamassa colante. 


Após a secagem da argamassa de rejuntamento (15 a 30 minutos), deverá ser efetuada a limpeza 


do revestimento com uma esponja de borracha macia, limpa e úmida, finalizando com a 


aplicação de pano ou estopa limpos e secos. 


Poderá ser executado o frisamento da argamassa das juntas de assentamento com o emprego de 


haste de madeira macia ou plástica. 


Deverão ser executadas juntas de movimentação, conforme projeto técnico específico, para 


garantir a liberdade do sistema de revestimento. Estas juntas são preenchidas com material de 


enchimento e selante. 


Deverão ser previstas juntas de dessolidarização no perímetro da área revestida e nas transições 


entre materiais. Estas juntas devem ser preenchidas com material de enchimento e vedadas com 


selante e devem apresentar dimensão não inferior a 10 mm. 


Juntas estruturais, porventura existentes na base, devem ser respeitadas, em posição e largura, 


em toda a espessura do revestimento. 
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4.2 PISO TÁTIL 


4.2.1 TÁTIL DIRECIONAL 


No projeto arquitetônico estão indicados os locais onde deverão ser instalados os pisos 


tátil direcional. 


Para que a instalação do piso ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs 


(equipamentos de proteção individual), como óculos, luvas, máscara, protetor auricular, botas 


de borracha e quando necessário capacete. 


O piso tátil direcional deve ser instalado no sentido do deslocamento em cor e textura 


contrastante com a do piso, indicando o caminho a ser percorrido. 


 


Figura — Sinalização tátil direcional— Modulação do piso 


4.2.1.1 Em concreto 


Sua instalação é feita com aplicação de argamassa – e sua manutenção é simples, 


devendo ser limpo somente com água e detergente neutro.  


É necessário passar argamassa na parte de trás do piso tátil argamassado, para não gerar 


bolha de ar e posteriormente passar argamassa no chão. 


  Em seguida, deve assentar o piso de forma que ele fique nivelado com o piso a redor.  


Placas de dimensões 200x200mm, espessura 20mm,  
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Cor: azul 


Ref.: Casa Franceza ou equivalente 


 


Fonte: https://wrstatil.com.br/produto/piso-tatil/ 


4.2.2 TÁTIL DE ALERTA 


No projeto arquitetônico estão indicados os locais onde deverão ser instalados os pisos 


tátil de alerta. 


Para que a instalação do piso ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs 


(equipamentos de proteção individual), como óculos, luvas, máscara, protetor auricular, botas 


de borracha e quando necessário capacete. 


A textura da sinalização tátil de alerta consiste em um conjunto de relevos tronco-


cônicos. A modulação do piso deve garantir a continuidade de textura e o padrão de informação. 


Deve ser instalado perpendicularmente ao sentido de deslocamento, em cor e textura 


contrastantes com o restante do piso adjacente. 


 


Figura — Sinalização tátil de alerta – Modulação do piso 



https://wrstatil.com.br/produto/piso-tatil/
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4.2.2.1 Piso tátil em concreto 


Sua instalação é feita com aplicação de argamassa – e sua manutenção é simples, 


devendo ser limpo somente com água e detergente neutro.  


É necessário passar argamassa na parte de trás do piso tátil argamassado, para não gerar 


bolha de ar e posteriormente passar argamassa no chão. Em seguida, deve assentar o piso de 


forma que ele fique nivelado com o piso a redor. Placas de dimensões 200x200mm, espessura 


20mm,  


Cor: vermelho 


Ref.: Casa Franceza ou equivalente. 


 


;  


Fonte: https://wrstatil.com.br/produto/piso-tatil/ 


 


5 ILUMINAÇÃO 


As luminárias devem atender as seguintes normas, lembrando que o estudo luminotécnico 


deve ser feito de acordo com a norma vigente e, em caso de normas não existente nas normas 


brasileira, deverão ser utilizadas normas de acordo com a legislação  


• NBR-5410: Instalações elétricas de baixa tensão 


• NR-10: Norma regulamentadora. 


• ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013: Iluminação de ambientes de trabalho 



https://wrstatil.com.br/produto/piso-tatil/
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• NBR 5419: Proteção de estruturas Contra Descargas Atmosféricas 


Os circuitos de iluminação serão derivados dos quadros de distribuição, com fiação mínima 


de 2,5mm² e circuitos seguindo os conceitos do projeto elétrico. Todas as luminárias deverão 


ser aterradas pelo condutor de proteção. 


As luminárias devem ser escolhidas levando-se em conta conforto visual, rendimento e a 


utilização no ambiente. As luminárias deverão ser escolhidas para operação na tensão de acordo 


com o projeto efetuado. 


Lembrando que as luminárias devem ser avaliadas a aplicação: se está categorizada como 


interna nesse documento, mas é possível a aplicação externa, o projetista deve avaliar as 


especificações do fabricante. 


As luminárias a serem instaladas, devem estar em perfeitas condições de funcionamento e 


acabamento.  


Caso estes produtos tenham saído de linha ou haja dificuldade para seu fornecimento a 


Contratada deverá formalizar a necessidade de alteração da especificação perante a Fiscalização 


que, após análise da solicitação, irá providenciar nova especificação. 


 


5.1 LUMINÁRIAS PARA PRAÇAS E MONUMENTOS 


Nos locais indicados pelo projeto deverão ser fornecido e instalado luminária para 


parques, praças e jardins, LED de 41W. Grau de proteção IP 66 para o corpo óptico e alojamento 


dos equipamentos auxiliares. Fluxo luminoso mínimo de 5000 lm. Ref.: tecnowatt merak iyf ou 


equivalente  


Corpo: Alumínio injetado.  


Difusor: Vidro plano temperado transparente, IK-09.  
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6 PAISAGISMO  


Trata-se do fornecimento e plantio de espécies, conforme indicado na tabela abaixo: 


 


6.1 PREPARO DO SOLO 


Deverá ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se todos 


os obstáculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O solo deverá 


receber adubação. Aplicar por m²: 


- 250 gr. de calcário dolomítico, 


- 50 gr. de adubo fosfatado, 


- 10 k de composto orgânico. 
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Regar abundantemente para que a mistura se incorpore ao solo deixando a área descansar por 


10 (dez) dias, com regas diárias sem encharcar. 


6.2 ABERTURA DE COVAS 


As aberturas de covas seguem as seguintes medidas: 


- Arvores e palmeiras de grande porte - 120x120x120cm 


- Arbustos médios e pequenos - 30x30x30cm 


Substituir o solo por terra de coloração vermelho escuro a parda, de boa qualidade 


(isenta de pragas, ervas daninhas, rizoma, tubérculos, etc.) 


Adicionar adubo químico e orgânico nas seguintes proporções por m³ de terra de 


preenchimento das covas: 


- 50 litros de substrato. 


- 01 Kg de farinha de osso. 


- 500 gramas de super. fosfato simples. 


6.3 PLANTIO 


Para o plantio de árvores de grande porte e palmeiras, preparar as covas seguindo a 


sequência de plantio com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 


Testar a drenagem natural do terreno enchendo as covas com água, caso esteja deficiente 


fazer alguns buracos no fundo da cova e preencher com brita. Os espécimes, formados ou 


mudas, devem ser plantados, à medida que chegarem à obra, com a maior rapidez possível, 


evitando danos pela exposição ao sol, ventos, etc. 


Remover os recipientes e materiais de embalagem quando de lenta decomposição como 


latas e plásticos. Podem-se deixar panos de aniagem. 
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As plantas deverão ser colocadas sobre uma camada de terra de preenchimento nas covas, 


com muito cuidado para não romper o torrão e plantadas de tal maneira que o colo (a base do 


tronco) fique em nível com o solo do jardim, ou ligeiramente abaixo. Para isso, colocá-la 


inicialmente mais alta, pois a acomodação do solo após a primeira rega, que deve ser 


encharcada, é tal que a planta vai descer muito. 


O enchimento das covas grandes sempre deve ser feito acompanhado de água em 


abundância, pois é a melhor maneira de evitar a formação de espaços vazios por baixo do torrão 


da planta é conseguir uma perfeita coesão entre terra posta e terra local, pela formação de lama. 


Fixar provisoriamente a planta com tripés de bambus longos ou cordas sem atingir o 


torrão até que comece a consolidação do solo podendo-se fazer logo a correção do prumo e a 


fixação definitiva. 


Preparar a base da coroa (bacia de retenção da água) a ser removida após a brotação 


normal. 


Colocar cobertura vegetal morta (folhas secas, palha de arroz, serragem etc.) para 


proteger e manter a umidade do solo. 


Notas: 


- Árvores e palmeiras de até 3m podem ser estaqueadas com apenas um bambu ou sarrafo 


fincado junto ao tronco e que perfurando o torrão, crava-se no solo firme; arvores ou palmeiras 


acima de 7 metros, consultar o paisagista. 


- Palmeiras devem manter suas folhas fechadas por pelo menos 30 dias, salvo espécies 


particularmente fortes como syagrus ou arecas. 


- Procedimento com as demais plantas - arbustos maiores e/ou altos, arbustos médios e 


herbáceas maiores é o mesmo, só que em menor escala. 


Para as forrações, preparar as mudas para o plantio removendo o invólucro com cuidado 


para não destorroar o sistema radicular. 
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Sobre o solo previamente preparado, nivelado e molhado, proceder o plantio das mudas 


de acordo com os espaçamentos e formatos dos planos especificados nos projetos executivos 


de plantio e suas tabelas. 


Para os gramados, posicionar vários rolinhos de grama ao longo da área de plantio; um 


ao lado do outro. Para facilitar a instalação deverá ser utilizada linha de nylon ou barbante como 


guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. Os tapetes quebrados ou recortes 


deverão preencher as áreas de cantos e encontros, na fase de acabamento do plantio. As fissuras 


entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com terra de boa qualidade. 


6.4 IRRIGAÇÃO 


A irrigação das plantas em geral deverá ser intensificada na forma de “chuva” por 


aspersores automáticos ou manualmente através de mangueiras, procurando sempre garantir 


por igual a irrigação de folhas e solo. A proporção média em volume sugerido é de 4 


litros/m2/dia, durante os primeiros 40 dias corridos e aplicação ao final da tarde. 


6.5 TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO 


As vegetações nesta fase sofrem ataques de diversas doenças e até de insetos atraídos 


pelas folhagens novas, fato natural devido a sua fragilidade inicial. É importante a detecção 


prematura dos ataques, sua correta avaliação e correção com defensivos específicos para cada 


caso, a serem indicados por um profissional. 


6.6 MANUTENÇÃO 


Para a manutenção, deve ser feito regularmente: 


- Varredura do jardim, a fim de detectar focos de pragas e insetos; 


- Limpeza de canteiros: será observada a diminuição gradativa das pragas, mas as poucas 


existentes deverão ser removidas totalmente. 
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- Podas de formação: as podas deverão ser executadas por um funcionário hábil e de boa 


percepção quanto à forma natural de cada espécie. O mesmo deverá ser treinado por um 


profissional e orientado quanto à utilização da ferramenta correta e formas de procedimento. 


- Adubação: a adubação deverá ser feita durante a primavera / verão, respeitando o intervalo de 


3 meses entre elas. 


7 URBANISMO 


7.1 MEIO FIO 


Trata-se do fornecimento assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, 


confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base 


inferior x base superior x altura), conforme indicado em projeto. 


Em qualquer situação os meios-fios deverão ser escorados por solo compactado. 


Para a instalação, deve apiloar o fundo da cava de assentamento. Examinar se a forma 


e dimensões das peças fornecidas atendem as especificações da norma. As faces externas do 


meio-fio (topo e espelho) devem estar isentas de pequenas cavidades e bolhas. 


Deve-se evitar, no transporte dentro da obra e no manuseio das peças, a danificação dos 


bordos, por pancadas e entrechoques. Peças acidentalmente trincadas não podem ser 


empregadas na execução dos serviços. 


Não utilizar pedras ou pedaços de alvenaria sob a base da peça para ajustar o 


assentamento, por causar esforços concentrados e consequente recalque, desalinhamento e 


retrabalho no serviço em execução. Não empregar pedaços de tijolos embutidos na junção do 


meio-fio com a cantoneira de boca de lobo. 


Deve-se observar alinhamento transversal e longitudinal da execução, concordando 


possíveis mudanças de direção na locação, em curvatura, evitando-se quinas e saliências. Deve-


se também empregar nas curvaturas de raio mínimo, peças de comprimento metade do padrão, 


para melhor concordância e simetria e empregar areia fina na argamassa para rejuntamento. É 


necessário filetar o rejuntamento das peças com ferramenta apropriada. 
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7.2 CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BOLEADO  


Trata-se do fornecimento e assentamento de cordão de concreto pré-moldado boleado, 


confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 10x10cm (base inferior x altura), 


conforme indicado em projeto. 


O concreto deve ser constituído por cimento Portland, agregados e água, com resistência 


mínima de 18 MPa. O cimento deve ser de alta resistência inicial, devendo satisfazer, 


respectivamente, à norma específica. Os agregados devem satisfazer a NBR-7211.A água deve 


ser límpida, isenta de teores prejudiciais de sais, óleos, ácidos, álcalis e substâncias orgânicas. 


As peças pré-moldadas de concreto devem ser produzidas com usos de formas 


metálicas, de modo a apresentarem bom acabamento. As faces externas devem estar isentas de 


pequenas cavidades e bolhas. 


Deve-se evitar, no transporte dentro da obra e no manuseio das peças, a danificação dos 


bordos, por pancadas e entrechoques. Peças acidentalmente trincadas não podem ser 


empregadas na execução dos serviços. 


Não utilizar pedras ou pedaços de alvenaria sob a base da peça para ajustar o 


assentamento, por causar esforços concentrados e consequente recalque, desalinhamento e 


retrabalho no serviço em execução. Não empregar pedaços de tijolos embutidos na junção do 


meio-fio com a cantoneira de boca de lobo. 


Deve-se observar alinhamento transversal e longitudinal da execução, concordando 


possíveis mudanças de direção na locação, em curvatura, evitando-se quinas e saliências. Deve-


se também empregar nas curvaturas de raio mínimo, peças de comprimento metade do padrão, 


para melhor concordância e simetria e empregar areia fina na argamassa para rejuntamento. É 


necessário filetar o rejuntamento das peças com ferramenta apropriada. 
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7.3 BANCOS DE CONCRETO 


Trata-se do fornecimento e assentamento de banco de jardim em concreto, com medidas 


conforme projeto, confeccionado em concreto moldado in loco, conforme indicado em projeto. 


Os materiais que farão parte das instalações deverão ser de melhor qualidade, devendo 


ser aplicados em conformidade com a especificação e as instruções dos respectivos 


fornecedores. Todos os equipamentos e mobiliário serão instalados com maior esmero e em 


restrita observância às indicações do projeto aprovado.  


7.4 LIXEIRA CILÍNDRICA 


Trata-se do fornecimento e instalação de lixeira lixeiras ecológicas de madeira plástica 


com tampa na cor preta, 94 litros (86cm), com suporte ecológico de madeira plástica em H, 


fixada no piso. Ref.: Lixeira Bravo – Metalco do Brasil ou equivalente. 


As peças deverão ser instaladas em conformidade com a especificação e as instruções 


dos respectivos fornecedores. Todos os equipamentos e mobiliário serão instalados com maior 


esmero e em restrita observância às indicações do projeto aprovado.  
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7.5 GUARDA CORPO E CORRIMÃO 


Nos locais indicados no projeto, deverá ser fornecido e instalado guarda corpo metálico 


composto por barras de seção circular em aço inox com acabamento polido.  


Nos locais indicados no projeto, deverá ser fornecido e instalado corrimão metálico 


duplo composto por barra de seção circular em aço inox com acabamento polido. 


As peças deverão ser aplicadas em conformidade com a especificação e as instruções 


dos respectivos fornecedores. Todos os equipamentos serão instalados com maior esmero e em 


restrita observância às indicações do projeto aprovado.  


8 LIMPEZA FINAL 


Após o término dos serviços acima especificados, deverá ser feita a remoção dos entulhos 


e a limpeza do canteiro de obras. As edificações deverão ser deixadas em condições de pronta 


utilização. 


 


 


 


___________________________________________________________ 


ISABELA CRISTINA GONÇALVES LACERDA 
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PRAÇA IGREJA DO ROSÁRIO DE ITAPONHACANGA 


RESUMO: 


Este arquivo contém o Memorial Descritivo e Lista de Desenhos do projeto executivo de Instalações Elétricas 


para execução da obra da Praça Igreja do Rosário de Itaponhacanga em Alvorada de Minas/MG. 
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1 APRESENTAÇÃO 


1.1 EQUIPE TÉCNICA 


A Projeta Consultoria e Serviços Ltda. apresenta a seguir a equipe técnica envolvida no presente 


trabalho: 


Quadro 1.1 – Equipe Técnica 


EQUIPE 


TÉCNICA: 


Aline Mara Dos Santos (Engenheira Eletricista)  


Michel Marques de Souza (Engenheiro Eletricista)  


Rafael Martins dos Santos (Estagiário de Engenharia Elétrica) 
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2 LISTA DE DESENHOS 


Quadro 2.1 – Lista de Desenhos 


Nº DESENHO TÍTULO 


PRJ-EXE-ELE-ALM-PIRI-0101-REV00-0101 PLANTA BAIXA E DETALHES GERAIS 
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3 OBJETIVO 


Este memorial tem como objetivo descrever as diretrizes adotadas para elaboração do Projeto 


de Instalações Elétricas de iluminação da Praça Igreja do Rosário de Itaponhacanga, Alvorada 


de Minas/MG. 


4 NORMAS 


• NBR-5410: Instalações elétricas de baixa tensão 


• NR-10: Norma regulamentadora. 


• ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013: Iluminação de ambientes de trabalho 


• NBR 5419: Proteção de estruturas Contra Descargas Atmosféricas; 


5 EXECUÇÃO DO SISTEMA 


O sistema de distribuição de energia elétrica tem como objetivo fundamental propiciar e 


garantir o fornecimento de energia nos diversos pontos das edificações, proporcionando 


segurança, conforto e atendendo às exigências. 


A alimentação elétrica para este sistema deverá ser proveniente da ligação de energia feita no 


medidor instalado em mureta, conforme indicação em planta. O medidor deverá ser alimentado 


pela rede elétrica existente da concessionária local. O dimensionamento da entrada de energia 


está de acordo com a categoria B1 da ND-5.1 da CEMIG. As luminárias serão comandadas a 


partir do sensor fotoelétrico instalado no topo do poste próximo ao medidor, conforme indicado 


em planta.  


A iluminação da Praça será feita através de luminárias LED com potência de 54W, instalados 


em poste de aço galvanizado de 4 metros a partir do solo. A figura 1 abaixo mostra o 


luminotécnico da praça feito no software DialuxEvo. 







Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas - MG 


PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 


__________________________________________________________________________    


                               OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA 


                          Arquivo: MMD-EXE-ELE-SJB-PBV-0101-REV00 


   7 


 


Figura 1 - Luminotécnico da Praça  


A iluminância está representada através das cores falsas, de acordo com a legenda de cores 


representada na figura. Observa-se uma iluminância média de 20lux. 


A representação de cores falsas indica uma iluminância média de 20 lux (cor laranja) na área 


de circulação da praça, que de acordo com a ND 3.4 CEMIG – Projetos de Iluminação Pública, 


é a iluminância mínima para uso noturno muito intenso por pedestres. Conforme mostrado na 


tabela abaixo, retirada da ND 3.4. 


 


Tabela 1: Iluminância para área de pedestres. 


Todas as ligações deverão estar completamente executadas nos locais previstos e nos moldes 


da distribuição apresentada no projeto de elétrico, porém, se houver necessidade de ajustes 


posicionais, a Contratada deverá discutir cada caso em conjunto com a fiscalização da obra 


antes de decidir sobre o assunto.  


Quando sob solo, usar cabos PVC 70ºC tipo "SINTENAX" de cobre unipolar de 1kV. Quando 


embutido, utilizar cabos de PVC 70ºC tipo "PIRASTIC" de cobre unipolar. O Neutro deverá 


ser aterrado junto à chave geral. A resistência de terra será no máximo 10 OHMS. O condutor 


Neutro e Terra deverá ser isolado e sua bitola será igual à do condutor Fase, deverá ser 


perfeitamente identificado através da sua isolação, cor azul e verde respectivamente. Deverão 
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ser utilizados eletrodutos de PVC rígido roscável, conforme NBR-6150, na cor Preta. Os 


materiais e equipamentos a serem utilizados deverão ser os aprovados pela CEMIG e constar 


no Manual do Consumidor Nº11. 


6 DEMANDA DE CARGAS 


As potências indicadas nos equipamentos e que serão utilizadas para dimensionamento dos 


sistemas, serão tomadas por base em dados de mercado e quando da falta deste em 


equipamentos similares. Os valores apontados em projeto devem ser considerados como 


limites. Caso os equipamentos comprados futuramente e/ou recebidos em obra, com 


características diferentes aos projetados, deverá ser verificada a nova carga, a fim de 


compatibilizar a alimentação dos mesmos. 


7 INFRAESTRUTURA 


Antes do lançamento dos condutores será feita uma inspeção para verificação de arestas e 


detritos que possam danificar os condutores quando de seu puxamento. 


Os condutores serão puxados em lances inteiros, sem emendas entre caixas de passagem. 


Qualquer emenda, quando necessária, será efetuada no interior das caixas. Serão empregados 


lubrificantes adequados, preferivelmente talco, para diminuir o atrito durante o puxamento dos 


condutores. Não será usado graxa. Os cabos serão puxados simultaneamente pôr circuito, pelos 


condutores, de forma contínua e com tensão constante até que a enfiação se processe totalmente. 


Todos os condutores deverão ser identificados com anilhas ou cintas em nylon adequadas a 


cada 3m, quando instalados aparentes.  


Quando instalados em eletrodutos esta identificação nos condutores deverá existir em todas as 


caixas de passagem a 300 mm da entrada/saída dos mesmos nos eletrodutos. Em ambos os casos 


a identificação também deverá ser executada nos trechos terminais condutores, onde estarão 


conectados. A identificação básica consiste do número do circuito e fase.   
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8 ILUMINAÇÃO 


Os circuitos de iluminação serão derivados dos quadros de distribuição, com fiação de 4mm² e 


circuitos seguindo os conceitos do projeto elétrico. Todas as luminárias deverão ser aterradas 


pelo condutor de proteção. 


8.1 LUMINÁRIAS 


Trata-se do fornecimento e instalação de luminárias, conforme indicado em projeto. As 


luminárias especificadas foram escolhidas levando-se em conta conforto visual, rendimento e a 


utilização no ambiente. 


8.1.1 TECNOWATT MERAK SYF OU EQUIVALENTE  


Luminária para parques, praças e jardins, LED de 54W. Corpo em alumínio injetado. Difusor 


em vidro plano temperado transparente, IK-09. Grau de proteção IP 66 para o corpo óptico e 


alojamento dos equipamentos auxiliares. Fluxo luminoso mínimo de 5.300 lm. 


 


9 CONDUTORES 


Os condutores serão de cobre com têmpera mole, flexível e com isolamento termoplástico de 


PVC tipo antichama para 750 V, nas cores conforme padrão NBR-5410, a saber: 


• condutor fase: cor preta; 


• condutor neutro: cor azul claro; 


• condutor terra: cor verde; 


• condutor retorno: cor branco; 


Os cabos de todos os alimentadores que chegam ou que partem dos quadros devem ser de cobre 


com isolamento para 0,6/1 KV tipo Sintenax da Pirelli ou similar na cor preta, devendo ser 


identificados com fita isolante coloridas com as cores R, S e Neutro ou anilhas apropriadas. Os 
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condutores deverão ser instalados de forma que não atue sobre ele nenhum tipo de esforço 


mecânico que seja incompatível com sua resistência, com o isolamento e com o seu 


revestimento. 


Para dimensionamento dos circuitos, foi considerado o limite de queda de tensão para cada 


trecho da instalação de acordo com a NBR 5410 item 6.2.7  


Do ponto de entrega da concessionária no centro de medição até o ponto de consumo teremos 


no máximo 7% de queda, distribuídos da seguinte forma:  


• 2% do quadro geral até os quadros de distribuição 


• 4% dos quadros de distribuição até os circuitos de iluminação, tomadas e equipamentos. 


Quando houver necessidade de emendas e derivações dos condutores essas deverão ser 


executadas de modo a garantir a resistência mecânica adequada e contato elétrico permanente 


e perfeito através do uso de conectores e/ou terminais apropriados.  


As emendas deverão ser feitas dentro das caixas de passagem nunca em hipótese alguma no 


interior de eletrodutos. As emendas e derivações deverão receber material isolante que lhes 


garanta uma isolação no mínimo igual ou equivalente à dos condutores usados. Nas ligações 


dos condutores aos bornes de dispositivos e/ou aparelhos elétricos os condutores com bitola até 


10 mm² poderão ser diretamente conectados aos respectivos bornes sob pressão do parafuso, já 


para os demais deverão ser empregados terminais adequados. 


Os condutores poderão ser instalados após a inspeção de toda a rede de eletrodutos e perfilados, 


devendo estar secos e limpos. Para facilitar a passagem dos cabos pelo eletrodutos poderá ser 


utilizado vaselina, mas nunca graxa, óleo ou sabão. 


 


10 DISJUNTORES 


Todos os disjuntores devem ser limitadores e deverão obedecer aos seguintes requisitos: 


• Capacidade de ruptura – ABNT NBR IEC 60947-2 e ABNT NBR NM 60898  


• Instalação - fixa 


• Tensão de isolamento – 500 e 750 VCA 
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• Devem permitir o travamento por cadeado conforme NR-10. 


• Os disjuntores deverão ser da EATON, Schneider, GE, ABB ou Siemens. 


 


 


 


Nova Lima, 28 de setembro de 2020, 


_______________________________________ 


ALINE MARA DOS SANTOS 


ENGENHEIRA ELETRICISTA 


CREA 146.239/D 
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SUMÁRIO 


O projeto para execução da Praça do Rosário de Itaponhacanga, Alvorada de Minas/MG, 


engloba os seguintes projetos:  


PROJETO EXECUTIVO DAS OBRAS DE SOLOS, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAL 
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1 APRESENTAÇÃO 


1.1 EQUIPE TÉCNICA 


A Objetiva Projetos e Serviços apresenta no presente trabalho o projeto para execução 


da Praça do Rosário de Itaponhacanga, Alvorada de Minas/MG, neste sentido apresentamos 


a equipe técnica envolvida nos trabalhos: 


Quadro 1.1 – Equipe Técnica 


EQUIPE TÉCNICA: 


 
Erika Nascimento Cavalieri da Silva (Engenheira Civil) 
Jonatas Alexandre Fiuza (Engenheiro Mecânico) 
Lívio Bernard Viana Magno (Trainee de Engenharia Civil) 
Luís Filipe Ribeiro Pereira (Trainee de Engenharia Civil) 
Pedro Henrique Carvalho de Almeida (Auxiliar de Engenharia) 
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2 LISTA DE DESENHOS 


Quadro 2.1 – Lista de Desenhos 


Nº DESENHO TÍTULO 


PRJ-EXE-EST-ALM-PIRI-0101-REV00-0105 
MAPA DE IMPLANTAÇÃO E CORTE 


DETALHE DOS ELEMENTOS DE DRENAGEM 
ELEVAÇÃO DO MURO 01  


PRJ-EXE-EST-ALM-PIRI-0101-REV00-0205 
ELEVAÇÃO DOS MUROS 02, 03, 04 


DETALHES DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO 
DETALHE DOS BARBACÃS 


PRJ-EXE-EST-ALM-PIRI-0101-REV00-0305 
ELEVAÇÃO E ARMAÇÃO DOS ELEMENTOS DO 


MURO 05 


PRJ-EXE-EST-ALM-PIRI-0101-REV00-0405 
ARMAÇÃO DOS MUROS 01, 02 E 03 


DETALHE DO PISO ARMADO 
 


PRJ-EXE-EST-ALM-PIRI-0101-REV00-0505 


ARMAÇÃO DOS MUROS 03 E 04 
ARMAÇÃO DOS BANCOS DOS TIPOS 01, 02 E 03 


QUANTITATIVOS DOS ELEMENTOS 
ESCADA EM PISO ARMADO 
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3 INTRODUÇÃO 


O presente Memorial Descritivo tem por finalidade definir as condições técnicas ideais/ 


específicas mínimas a serem obedecidas na execução da Praça do Rosário de 


Itaponhacanga, Alvorada de Minas/MG, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos 


para materiais, serviços e equipamentos, e constituirá parte integrante do contrato desta obra. 


Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as 


normas técnicas pertinentes. As prescrições contidas no presente memorial e demais 


memoriais específicos de projetos, serão executadas em conformidade com as normas 


técnicas da ABNT e legislações Federal, Estadual, Municipais vigentes e pertinentes. 


Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado, o material ou 


equipamento a ser utilizado, a OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS, autora dos Projetos, 


dará todo e qualquer suporte e informação técnica necessárias ao perfeito desempenho das 


atividades. 


Caberá a CONTRATADA manter no canteiro de serviços, mão de obra em número e 


qualificações compatíveis com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir 


aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais. 


Caberá a CONTRATADA manter o canteiro de serviços provido de todos os materiais 


necessários à execução de cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento contínuo 


da obra, no ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais. 


Caberá a CONTRATADA manter ininterrupto serviço de vigilância no canteiro de 


serviços, cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da obra e de seus materiais e 


equipamentos, até a sua entrega a CONTRATANTE. 


Todos os danos causados a obra ou a terceiros pela CONTRATADA, deverão ser 


reparados à custa da mesma. 


O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico só será fornecido após a 


lavratura do Termo de Recebimento Definitivo. 
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4 EXECUÇÃO E CONTROLE 


4.1 NORMAS TÉCNICAS APLICAVEIS E CONTROLE 


 NBR 6122:2019: Projeto e execução de fundações 


 NBR 6118:2014: Projeto de estruturas de concreto – Procedimento 


 NBR 6120:1980: Cargas para o cálculo de estruturas de edificações 


 NBR 8681 – Ações e Segurança nas Estruturas;  


 NBR 16697:2018: Cimento Portland - Requisitos    


 NBR 7211:2009: Agregados para concreto – Especificação 


 NBR 12655:2015: Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, 


recebimento e aceitação – Procedimento 


Além dos procedimentos técnicos indicados nos capítulos a seguir, terão validade 


contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e demais 


normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e serviços 


objetos do contrato de construção da obra. 


No caso de obras ou serviços executados com materiais e ou equipamentos fornecidos 


pela CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execução, estes serão refeitos à 


custa da mesma e com material e ou equipamento às suas expensas. 


4.2 RESPONSABILIDADES 


Ficam reservados à CONTRATANTE, o direito e a autoridade, para resolver todo e 


qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, nos documentos técnicos, e que 


não seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o próprio contrato ou 


outros elementos fornecidos. 


Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-


los após aprovação da OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS. 


É da máxima importância, que o Engenheiro Residente e ou R.T. promovam um 


trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, e demais 


envolvidos na obra, durante todas as fases de organização e construção, bem como com o 


pessoal de equipamento e instalação, e com usuários das obras.  A coordenação deverá ser 


precisa, enfatizando-se a importância do planejamento e da previsão. Não serão toleradas 
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soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam à melhor técnica preconizada para 


os serviços objeto da licitação. 


Devem-se observar todas as normas pertinentes à Segurança e Saúde no Trabalho, 


bem como diálogo, diário de obra, contando com a presença do Técnico de Segurança do 


Trabalho, respeitando-se a quantidade de funcionários/normas vigentes. 


As especificações, os memoriais descritivos destinam-se a descrição e a execução 


das obras e serviços completamente acabados nos termos deste memorial e objeto da 


contratação, e com todos os elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e 


bom acabamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre 


si, e o que constar de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em todos os 


demais. 


4.3 ACOMPANHAMENTO 


As obras e serviços serão fiscalizados por pessoal designado pela CONTRATANTE, 


o qual será doravante, aqui designado FISCALIZAÇÃO. 


A obra será conduzida por pessoal pertencente à CONTRATADA, competente e capaz 


de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em número 


compatível com o ritmo da obra, para que o cronograma físico e financeiro proposto seja 


cumprido à risca. 


A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá 


estar sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA. 


O R.T. da CONTRATADA, não poderá ausentar-se da obra por mais de 48 horas, bem 


como nenhum serviço técnico em que sua responsabilidade técnica for exigível, do tipo 


concretagem de estruturas, etc., poderá ser executado sem sua supervisão. 
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5 MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 


Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverão ser 


de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade 


extra, o nível de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado, 


satisfazer as especificações da ABNT, do INMETRO e das demais normas citadas. 


Os materiais e ou equipamentos deverão ser armazenados em locais apropriados, 


cobertos ou não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da 


CONTRATADA. 


É vedada a utilização de materiais e ou equipamentos improvisados e ou usados, em 


substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como não será 


tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizá-las em substituição 


às peças recomendadas e de dimensões adequadas. 


5.1 FÔRMAS 


As fôrmas e os escoramentos deverão ser dimensionados e construídos obedecendo 


às prescrições da norma brasileira NBR-7190.  


As fôrmas deverão ser dimensionadas de modo que não possuam deformações 


prejudiciais, quer sob a ação de fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente a do 


concreto fresco, considerando nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto. 


O escoramento deverá ser dimensionado de modo a não sofrer, sob a ação de seu 


peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execução da 


obra, deformações prejudiciais à forma da estrutura ou que possam causar esforços no 


concreto na fase de endurecimento.  Não se admitem pontaletes de madeira com diâmetro ou 


menor lado da seção retangular inferior a 5 cm, para madeiras mais duras e 7 cm para 


madeiras menos duras. Os pontaletes com mais de 3,00 m de comprimento deverão ser 


contraventados. Deverão ser tomadas as precauções necessárias para evitar recalques 


prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas 


cargas por eles transmitidas. 


Na montagem de fôrmas é necessário observar os seguintes procedimentos: utilização 


de desmoldante (exceto no primeiro uso), conferir prumo de pilares, alinhamento das formas, 


conferir a imobilidade do conjunto, assim como o espaçamento. 
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Quaisquer peças a serem embutidas no concreto deverão estar perfeitamente limpas 


e livres de qualquer tipo de impedimento que prejudique a aderência do concreto. 


A construção das formas e do escoramento deverá ser executada de modo a facilitar 


a retirada de seus diversos elementos separadamente, se necessário. No ato de desforma 


das peças, é obrigatória a amarração prévia das formas a serem retiradas, como forma de 


evitar a sua queda e por consequência riscos de acidente e danos à futuras instalações. 


Antes do lançamento do concreto deverão ser conferidas as medidas e a posição das 


formas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura. 


5.2 ARMADURAS 


Quando não especificados em contrário, os aços serão de classe A, laminados a 


quente, com escoamento definido por patamar no diagrama tensão-deformação. 


Não poderão ser utilizados aços de qualidade ou características diferentes das 


especificadas no projeto. 


Todo aço a ser utilizado na obra deverá, preferencialmente ser de um único fabricante, 


visando facilitar o recebimento. 


Todo aço deverá ser estocado em local apropriado e protegido contra intempéries, 


devendo ser disposto sobre estrados isolados do solo e agrupados por categoria e bitola, de 


modo a permitir um adequado controle de estocagem. 


O corte e o dobramento das armaduras deverão ser executados a frio, com 


equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes, dimensões corretos e conferência 


nas formas. 


Não será permitido o uso do corte óxido-acetileno e nem o aquecimento das barras 


para facilidade da dobragem, pois alteram as características das mesmas. As barras não 


podem ser dobradas junto às emendas com soldas. 


As emendas das armaduras só poderão ser executadas de acordo com os 


procedimentos determinados pelas normas da ABNT. A armadura deverá ser colocada no 


interior das formas de modo que durante o lançamento do concreto se mantenha na posição 


correta, conservando-se inalteradas as distâncias das barras entre si e às faces internas das 


formas. 
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Os recobrimentos das armaduras deverão ser assegurados pela utilização de um 


número adequado de espaçadores ou pastilhas de concreto. 


As pastilhas de concreto deverão ser fabricadas com o mesmo tipo de argamassa a 


ser utilizado no concreto e deverão conter dispositivos adequados que permitam a sua fixação 


nas armaduras. 


As espessuras mínimas de recobrimento das armaduras deverão ser as especificadas 


pelas normas da ABNT, ou de acordo com as indicações dos projetos se estas forem maiores 


do que as das normas da ABNT. 


As armaduras de espera ou ancoragem deverão ser sempre protegidas, para evitar 


que sejam dobradas ou danificadas, ao ser retomada a concretagem elas deverão ser 


perfeitamente limpas de modo a permitir boa aderência. 


Após montadas e posicionadas nas formas e convenientemente fixadas, as armaduras 


não deverão sofrer quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados pelo pessoal e 


equipamentos de concretagem, ou sofrer ação direta dos vibradores. 


5.3 CONCRETO 


Todas as estruturas, obras e ou serviços em concreto, deverão ser executados 


atendendo às especificações deste memorial e às normas da ABNT e demais pertinentes. 


O concreto será composto pela mistura de cimento Portland, água, agregados inertes 


e, eventualmente, de aditivos químicos especiais. 


Mesmo o concreto preparado em obra sua dosagem deverá ter por base a resistência 


característica de acordo com o que foi definido em projeto e nos termos da norma NBR-6118 


da ABNT. 


A dosagem do concreto deverá ser racional, objetivando a determinação de traços que 


atendam economicamente às resistências específicas do projeto, bem como a 


trabalhabilidade necessária e a durabilidade. 


A trabalhabilidade deverá atender às características dos materiais componentes do 


concreto, sendo compatível com as condições de preparo, transporte, lançamento e 


adensamento, bem como as características e das dimensões das peças a serem concretadas 


e os tipos se aparentes ou não. 
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Para o concreto produzido no canteiro, deverão ser obedecidas as seguintes 


condições: 


 Utilizando cimento ensacado, pode ser considerado o peso nominal do saco; 


 Os agregados graúdos e miúdos deverão ser medidos em peso ou volume, 


com tolerância de 3%, devendo-se sempre levar em conta a influência da 


umidade; 


 A água poderá ser medida em volume ou peso, com tolerância de 3%; 


 O aditivo poderá ser medido em volume em peso, com tolerância de 5%. 


 O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido 


intervalo superior uma hora entre estas duas etapas; em nenhuma hipótese se 


fará lançamento após o início da pega do concreto.   


Antes do lançamento do concreto, os locais a serem concretados, deverão ser 


vistoriados e retirados destes quaisquer tipos de resíduos prejudiciais ao concreto. 


O adensamento do concreto deverá ser executado através de vibradores de alta 


frequência, com diâmetro adequado às dimensões das formas, e com características para 


proporcionar bom acabamento. 


Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deverá ser protegido 


contra agentes prejudiciais, tais como mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuva 


forte, água torrencial, agente químico, bem como de choques e vibrações de intensidade tal 


que possa produzir fissuração na massa do concreto a sua aderência. 


A retirada das formas e do escoramento só poderá ser efetuada quando o concreto se 


achar suficientemente endurecido para resistir às ações que sobre ele atuarem e não conduzir 


a deformações inaceitáveis. Se não for demonstrado o atendimento das condições acima e 


não se tendo usado cimento de alta resistência inicial ou processo que acelere o 


endurecimento, a retirada das fôrmas e do escoramento não deverá ser efetuada antes dos 


seguintes prazos: 


 Faces laterais: 3 dias; 


 Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e 


convenientemente espaçados: 14 dias, entretanto permanecendo no local as 


faixas de reescoramentos; 


 Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias. 
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5.4 ADITIVOS 


Aditivo, por definição, é todo e qualquer material incorporado na mistura até o limite de 


5% sobre o peso do cimento ou aglomerante utilizado na produção de concretos. É 


recomendável a utilização de aditivos nos concretos produzidos visando alcançar alguma 


propriedade desejável e importante. Dentre eles pode-se citar: 


 Plastificantes e super-plastificantes; 


 Redutor de água; 


 Incorporador de água; 


 Corantes;  


 Hidrofugantes; 


 Acelerador ou retardador de pega; etc. 


Serão admitidos somente produtos procedentes de fornecedores comprovadamente 


idôneos.  Em caso de utilização, deverão ser apresentados os resultados dos ensaios 


comparativos dos concretos com e sem aditivos, executados por laboratório idôneo. Os 


aditivos devem ser armazenados em locais apropriados, de maneira a não alterar as suas 


propriedades.  


Os aditivos serão adicionados a cada traço, diluídos numa porção de água de 


amassamento, que será adicionada a mistura por meio de um dosador mecânico, capaz de 


realizar medidas rigorosas, e de maneira a garantir uma distribuição uniforme do aditivo em 


toda massa do concreto, durante o tempo especificado para a mistura. 
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6 ENCARGOS – SERVIÇOS A EXECUTAR 


As escavações de valas, deverão propiciar depois de concluídas, condições para 


execução das fundações. 


O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado, compactado e nivelado. As 


valas escavadas para a execução dos elementos das fundações, deverão ter no fundo das 


mesmas uma camada de 5,00 cm concreto magro. A fundação deverá seguir rigorosamente 


as dimensões e cotas de projetos. 


 Para a execução da fundação, deverão ser tomadas precauções para que não 


ocorram danos nas edificações ou outras obras adjacentes, nas instalações hidráulicas, 


elétricas, telefônicas, etc., existentes. 
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7 LIMPEZA GERAL DA OBRA 


Os serviços de limpeza serão rigorosamente executados no decorrer da obra. O 


canteiro de obras será mantido em perfeita ordem. Entulhos deverão ser removidos, 


mantendo os locais de trabalho, barracões, acessos, enfim toda a obra o mais organizada e 


limpa possível. A limpeza final abrangerá também a desmontagem das instalações provisórias 


do canteiro, a completa remoção dos materiais provenientes desta desmontagem, bem como 


os resíduos e/ou entulhos resultantes da limpeza final da obra. A obra deverá ser entregue 


em perfeito estado de limpeza e conservação apresentando funcionamento ideal para todas 


as instalações, equipamentos e aparelhos pertinentes com todas as ligações às redes de 


serviços públicos. 
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8 RECEBIMENTO DA OBRA 


Concluídos todas as obras e serviços, objetos desta licitação, se estiverem em 


perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, e após efetuados todos os testes e 


ensaios necessários, bem como recebida toda a documentação exigida neste memorial e nos 


demais documentos contratuais, serão recebidos provisoriamente por esta através de Termo 


de Recebimento Provisório. 


A CONTRATADA fica obrigada a manter as obras e os serviços por sua conta e risco, 


até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condições de conservação 


e funcionamento. 


Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do “Termo de Recebimento 


Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas forem 


executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, e comprovado o pagamento da contribuição 


devida a Previdência Social relativa ao período de execução das obras e dos serviços, será 


lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”. 


Aceitas as obras e serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, 


correção e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei. 
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materiais a serem utilizados. 
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1 APRESENTAÇÃO 


1.1 EQUIPE TÉCNICA 


A OBJETIVA. apresenta a seguir a equipe técnica envolvida no presente trabalho: 


Quadro 1.1 – Equipe Técnica 


EQUIPE 


TÉCNICA: 


Danilo Vitor Silva (Engenheiro Civil) 


Juliana Gonçalves Oliveira (Engenheira Civil) 


Rafael Henrique da Silva Pereira (Engenheiro Civil) 


Karine Dornela Rosa (Engenheira Civil) 
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2 LISTA DE DESENHOS 


Quadro 2.1 – Lista de Desenhos 


Nº DESENHO TÍTULO 


01/01 
Implantação Geral – Irrigação 


Detalhes Genéricos 
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3 OBJETIVO 


 O presente memorial tem como objetivo descrever as soluções adotadas em projeto para 


a irrigação/ limpeza da Praça da Igreja do Rosário, localizada no município de Alvorada de 


Minas – MG, assim como especificar os materiais e boas práticas de execução em obra. 
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4 INTRODUÇÃO  


 O projeto de / irrigação foi elaborado com base no projeto arquitetônico desenvolvido e 


em demais projetos complementares que necessitem de compatibilização direta com o projeto 


em questão. 


 As áreas nas quais o projeto em questão prevê intervenções são: 


• Distribuição de pontos de torneira para irrigação e lavagem da praça; 


5 PROJETO DE  IRRIGAÇÃO 


5.1 NORMAS TÉCNICAS APLICADAS 


Para o desenvolvimento do referido projeto foram observadas as normas, códigos, e 


recomendações das entidades a seguir relacionadas: 


• NBR 5626/98 – Instalações Prediais de Água fria 


5.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 


 A contratada não deve prevalecer-se de qualquer erro involuntário ou de qualquer 


omissão eventualmente existente para exigir-se de suas responsabilidades. 


 A executora obriga-se a satisfazer todos os requisitos constantes nos desenhos e nas 


especificações. As cotas que constam nos desenhos deverão predominar caso haja divergências 


entre as escalas e as dimensões.  


 O engenheiro residente deverá efetuar todas as correções e interpretações que forem 


necessárias para o término da obra de maneira satisfatória. 


 Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos, detalhes parcialmente 


desenhados para qualquer área ou local particular, deverão ser considerados para áreas ou locais 


semelhantes a não ser que haja indicação ou anotação em contrário. Quaisquer outros detalhes 


e esclarecimentos necessários serão julgados e decididos de comum acordo entre executora, 
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proprietário e projetista. As tubulações de piso e parede devem permanecer tamponadas durante 


a obra para evitar entrada de detritos e sujeira. 


5.2.1 ALTERAÇÕES DE PROJETO 


 O projeto poderá ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo, a critério exclusivo 


do proprietário, que de comum acordo com o empreiteiro, fixará as implicações e acertos 


decorrentes visando à boa continuidade da obra. 


5.3 PROJETO DE ÁGUA FRIA 


 O projeto de instalações hidráulicas foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de 


água de forma contínua em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade, com pressões e 


velocidades adequadas ao perfeito funcionamento do sistema de tubulações, incluindo as 


limitações dos níveis de ruído.  


5.3.1 DESCRIÇÃO 


O projeto de água fria prevê instalações hidráulicas para o abastecimento de torneiras 


de jardim que poderão ser utilizadas para irrigação e limpeza, as quais foram previstas para 


limpeza e irrigação das áreas adjacentes. 


A alimentação das torneiras deverá ser realizada diretamente do hidrômetro e a 


distribuição de água fria será pelo piso, conforme especificado e detalhado em projeto. A 


existência de rede pública de água fria deverá ser confirmada in loco ou junto a concessionária 


responsável antes do início das obras. 


Foi previsto hidrômetro tipo cavalete, cuja locação deve ser confirmada/autorizada pela 


concessionária. A instalação do mesmo é detalhada em projeto. 


Foram previstas, ainda, caixas de proteção com grade para as torneiras e registros, a fim 


de prevenir o uso indevido das mesmas, além de possíveis deteriorações. Para demais 


informações, consultar detalhamento em projeto. 
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5.3.2 CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO  


 Toda a instalação de água fria foi dimensionada trecho a trecho, funcionando como 


condutos forçados, ficando caracterizados a vazão, velocidade, perda de carga e pressão 


dinâmica atuante nos pontos mais desfavoráveis. A rede foi projetada de modo que as pressões 


estáticas ou dinâmicas em qualquer ponto não sejam inferiores a 1 mca e nem superiores 


a 40,0 mca e a velocidade em qualquer trecho não ultrapasse a 3,0 m/s. 


 Para o cálculo das vazões de dimensionamento, utilizou-se o método de pesos previsto 


na NBR-5626 da ABNT. As perdas de carga foram calculadas com base na fórmula de Fair-


Whipple-Hsiao para tubos de PVC e cobre. 


 


5.4 PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL 


As instalações foram projetadas de maneira a permitir um rápido escoamento das 


precipitações pluviais coletadas e facilidade de limpeza e desobstrução em qualquer ponto da 


rede, não sendo tolerados empoçamentos ou extravasamentos.  


 O projeto foi desenvolvido também levando em consideração as seguintes prescrições 


básicas:  


• Uso exclusivo para recolhimento e condução de água pluvial, não sendo permitidas 


quaisquer interligações com outras instalações;  


• Permitir a limpeza e desobstrução de qualquer ponto no interior da tubulação;  


• Inclinação mínima de 0,5% a fim de garantir o escoamento das águas pluviais até os 


pontos previstos de drenagem;  


• Os desvios serão providos de peças de inspeção;  


 


Para a drenagem do campo de futebol foi previsto o sistema de espinha de peixe dupla, 


com tubulação perfurada/corrugada em PEAD, nos diâmetros de 170mm e 230mm. O sistema 


de drenagem deverá ser interligado em caixa de areia pluvial simples conforme detalhados em 


projeto e destes encaminhados para rede pública de coleta pluvial, cuja existência deverá ser 
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verificada in loco e, caso ocorra qualquer divergência coma  solução proposta em projeto, 


deverá ser comunicada ao projetista, a fim de realizar as devidas revisões em projeto. 


É vedada, em toda e qualquer hipótese, a interligação da rede de água pluvial com a rede 


de esgoto sanitário existente. 


 


5.4.1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS (DRENAGEM PLUVIAL)  


As especificações de materiais deverão ser rigorosamente seguidas. A utilização de 


materiais de outros fornecedores somente será permitida com autorização por escrito do 


proprietário, gerenciador ou projetista.   O fato de uma fábrica ter sido comprada por um 


fabricante especificado não habilita o produto a ser utilizado.  


 


Tubos e conexões:  


 Os tubos e conexões com DN até 150mm deverão ser em PVC rígido “Série R”, com 


junta elástica, ponta e bolsa, conforme norma ABNT NBR 5688.  As tubulações com diâmetro 


de 200 mm, 250 mm e 300 mm deverão ser de Vinilfort a tubulações com diâmetros superiors 


à 300 mm deverão ser de cocnreto.  


 


Caixa de inspeção:  


  Poderão ser executadas no local, com fundo de concreto magro e alvenaria de blocos, 


impermeabilizada internamente ou ser adquiridas pré-fabricadas nas dimensões especificadas 


em projeto. Em ambos os casos, deverá ter tampa removível de concreto armado ou metálica 


apresentando vedação perfeita e dimensões conforme detalhamento em projeto. 
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6 GENERALIDADES 


 As especificações e desenhos destinam-se a descrição e execução de uma obra 


completamente acabada. Eles devem ser considerados complementares entre si e o que constar 


de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em ambos. 


 A construtora aceita e concorda que os serviços, objeto dos documentos contratuais, 


deverão ser complementares em todos os seus detalhes.  


 No caso de erros ou divergências as especificações deverão prevalecer sobre os 


desenhos, devendo de qualquer maneira ser comunicado ao proprietário e ao projetista. Se no 


contrato constarem condições especiais e especificações gerais, as condições deverão 


prevalecer sobre as plantas e especificações gerais, quando existirem divergências entre as 


mesmas.  


 Para os desvios e deflexões das redes, é necessário cuidado com o travamento das 


tubulações e conexões, os suportes para a ancoragem devem ser executados para anular os 


esforços dinâmicos, através de suportes fixos, através de perfis de ferro tipo “L” ou “U”, com 


dimensões adequadas e seguras. 


Para um mesmo sistema, os tubos e conexões deverão ser de mesmo tipo e fabricante, 


sendo vedada a mistura destes.  


7 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS  


  As especificações de materiais deverão ser rigorosamente seguidas. A utilização de 


materiais de outros fornecedores somente será permitida com autorização por escrito do 


proprietário, gerenciador ou projetista. 


  O fato de uma fábrica ter sido comprada por um fabricante especificado não habilita o 


produto a ser utilizado. 


7.1 ÁGUA FRIA 


Tubos e conexões: 







Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas - MG 


PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITÁRIO   


 


__________________________________________________________________________   


                           OBJETIVA PROJETOS  E SERVIÇOS  


                Arquivo: MMD-EXE-HDS-ALM-PIRI-0101-REV01 


                    


   12 


  Os tubos e conexões de água fria deverão ser em PVC soldável, cor marrom, cujo diâmetro 


é variável e especificado em projeto. (Ref.: Tigre, Amanco ou equivalente). 


 


Torneiras de jardim: 


  As torneiras deverão ser cromadas com bico de jardim DN 3/4". 


8 ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MONTAGEM  


8.1 MÉTODO DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES  


8.1.1 INSTALAÇÕES GERAIS 


 É vedada a concretagem de tubulações dentro de pilares, vigas, lajes e demais 


elementos de concreto nos quais fiquem solidários e sujeitas as deformações próprias 


dessas estruturas. 


 Quando houver necessidade de passagem de tubulação por esses elementos 


estruturais, deverá ser previamente deixado um tubo com diâmetro superior ao do tubo 


definitivo antes do lançamento do concreto. As tubulações embutidas em alvenarias serão 


fixadas, até o diâmetro de 1.1/2” pelo enchimento total do rasgo com argamassa de cimento e 


areia. As de diâmetro superior serão fixadas por meio de grapas de ferro redondo com diâmetro 


superior a 5 mm. 


 Quando da instalação e durante a realização dos trabalhos de construção, os tubos 


deverão ser vedados com bujões ou tampões nas extremidades correspondentes aos aparelhos 


e pontos de consumo, sendo vedado o uso de buchas de papel, pano ou madeira. Todas as 


aberturas no terreno para instalação de canalizações, só poderão ser aterradas após o 


proprietário constatar o estado dos tubos, das juntas, das proteções e caimentos das tubulações 


e seu preenchimento deverá ser feito em camadas sucessivas de 10 cm, bem apiloadas e 


molhadas, e isentas de entulhos, pedras, etc. 


Os caimentos das canalizações deverão obedecer às indicações contidas em plantas 


para cada caso e quando estas não existirem, obedecerão às normas usuais em vigor.  
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Nova Lima, outubro de 2020. 
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SINAPI MG 03/2023 / SICRO MG (DNIT) 01/2023 / SETOP - REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI  


01/2023 / SUDECAP 02/2023


3. ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA


3.1. BASES APLICADAS


O presente Memorial Descritivo tem por finalidade definir as condições técnicas ideais/específicas a serem 


obedecidas na execução dos levantamentos e orçamento dos serviços orçados, fixando os parâmetros mínimos a 


serem atendidos e constituirá parte integrante do contrato destes serviços.


Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas pertinentes. 


As prescrições contidas no presente memorial e demais memoriais específicos de projetos, serão executadas em 


conformidade com as normas técnicas da ABNT e legislações Federais, Estaduais e Municipais vigentes.


3.3. PLANILHA RESUMO


A “Planilha – Resumo”, apresenta os valores orçados de cada grupo de serviços e materiais, não levando em 


consideração os serviços e materiais unitários.


A divisão é feita por grupos de serviços, englobando todos os serviços necessários para a execução dos projetos 


apresentados pela contratada. 


Esta divisão também é ferramenta para a análise do Cronograma Físico-Financeiro conforme detalhado adiante.


3.4. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


A “Planilha Orçamentária”, apresenta detalhadamente os serviços unitários que compõem a planilha 


orçamentária. Esta planilha define as bases de preços utilizadas, resumo dos serviços, unidades, quantitativos, 


custo unitário e custos totais. 


A planilha é dividida em grupos, conforme descrito anteriormente, que são subdivididas em etapas, que por sua 


vez são divididas em áreas de atuação e por fim serviços unitários. Estas divisões facilitam as análises dos projetos, 


conferências de quantitativos, organização da estrutura orçamentária dos serviços e na execução da obra.


3.5. PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


A “Planilha de Cronograma Físico-Financeiro”, define o cronograma físico-financeiro da Planilha Orçamentária, 


levando em consideração apenas os grupos de serviços, e não suas subdivisões.


Esta planilha é um orientador da evolução e valores a serem seguidos por período, devendo ser respeitada, salvo 


em situações justificáveis, para que não haja aumento de custos para os envolvidos.
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3.7. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS


A “Planilha de Composição de Preços”, apresenta as composições de serviços que não se encontram disponíveis 


nas bases de preços oficiais.


Os índices utilizados nas composições são de serviços equivalentes, e que passam por análise técnica pela equipe 


responsável da contratada e aos de bancos oficiais conforme descritos no item 3.1 deste memorial.


3.8. MEMORIAL DE CÁLCULO


As “Memórias de Cálculos” definem os parâmetros e ações tomadas para o levantamento dos quantitativos de 


todos os serviços e materiais envolvidos nos projetos apresentados.


JULIANA GOLÇALVES DE OLIVEIRA


ENGENHEIRA CIVIL


CREA: MG 239.787/D


_______________________________________ 


3.6. BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)


O índice BDI, ou Benefícios e Despesas Indiretas é um elemento orçamentário que compõem o preço de venda 


adequado levando em conta os custos indiretos da obra, ou seja, custos que não incidem nas composições de 


preço unitária. Os valores foram calculados conforme acordão nº 2622/2013 TCU – PLENÁRIO.


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS - MG
ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRA
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS - MG PLANILHA MODELO: BDI: 29,07%


CONTRATADA: OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. DESONERADA REV_01


PROJETO: PRAÇA IGREJA DO ROSÁRIO DE ITAPONHACANGA PRAZO DA OBRA: 22/05/2023


BASES:
SINAPI MG 03/2023 / SICRO MG (DNIT) 01/2023 / SETOP - REGIÃO JEQUITINHONHA E 


MUCURI  01/2023 / SUDECAP 02/2023
5 Meses


ITEM DESCRIÇÃO PREÇO


1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TOTAL DO ITEM - 1      : R$ 3.685,72


2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL TOTAL DO ITEM - 2      : R$ 150.003,45


3 SERVIÇOS INICIAIS TOTAL DO ITEM - 3      : R$ 70.885,16


4 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES TOTAL DO ITEM - 4      : R$ 7.023,56


5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA TOTAL DO ITEM - 5      : R$ 15.861,90


6 INFRAESTRUTURA TOTAL DO ITEM - 6      : R$ 6.711,38


7 SUPERESTRUTURA TOTAL DO ITEM - 7      : R$ 339.823,62


8 PAVIMENTAÇÃO TOTAL DO ITEM - 8      : R$ 28.299,25


9 PAISAGISMO TOTAL DO ITEM - 9      : R$ 2.353,32


10 GUARDA-CORPO TOTAL DO ITEM - 10      : R$ 39.050,21


11 DIVERSOS TOTAL DO ITEM - 11      : R$ 6.138,04


12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS TOTAL DO ITEM - 12      : R$ 62.055,41


13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TOTAL DO ITEM - 13      : R$ 35.908,58


14 LIMPEZA FINAL DA OBRA TOTAL DO ITEM - 14      : R$ 2.941,48


TOTAL DO ORÇAMENTO: R$770.741,08


PLANILHA RESUMO
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS - MG BDI: 29,07%


CONTRATADA: OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. REV_01


PROJETO: PRAÇA IGREJA DO ROSÁRIO DE ITAPONHACANGA 22/05/2023


ITEM BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL


1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO


1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO


1.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA


1.1.1.1 SETOP ED-50392
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO 


LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00
% 0,50% R$391.120,35 R$504.819,04 R$2.524,09


SUBTOTAL DO ITEM - 1.1.1 R$2.524,09


1.1.2 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACAS


1.1.2.1 COMPOSIÇÃO  04.04.01MOD/SUDECAP
MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA ESCAVADA 


MECANICAMENTE - BASEADO SUDECAP (04.04.01)
UN 1,00 R$900,00 R$1.161,63 R$1.161,63


SUBTOTAL DO ITEM - 1.1.2 R$1.161,63


SUBTOTAL DO ITEM  - 1.1 R$3.685,72


TOTAL DO ITEM - 1 R$3.685,72


2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL


2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA


2.1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA


2.1.1.1 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,00 97,27 R$125,54 R$100.432,00


2.1.1.2 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00 7.681,33 R$9.914,29 R$49.571,45


SUBTOTAL DO ITEM - 2.1.1 R$150.003,45


SUBTOTAL DO ITEM  - 2.1 R$150.003,45


TOTAL DO ITEM - 2 R$150.003,45


3 SERVIÇOS INICIAIS


3.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA


3.1.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA


3.1.1.1 SETOP ED-28427


FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 


0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 


4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE 


SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS


un 1,00 R$1.390,32 R$1.794,48 R$1.794,48


SUBTOTAL DO ITEM - 3.1.1 R$1.794,48


SUBTOTAL DO ITEM  - 3.1 R$1.794,48


3.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS


3.2.1 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS


3.2.1.1 SETOP ED-50151


LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA 


INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE 


POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E 


ACESSÓRIOS


un 1,00 R$1.151,74 R$1.486,55 R$1.486,55


3.2.1.2 SETOP ED-50150


LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE 


PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - 


PADRÃO CONCESSIONÁRIA


un 1,00 R$371,34 R$479,28 R$479,28


SUBTOTAL DO ITEM - 3.2.1 R$1.965,83


SUBTOTAL DO ITEM  - 3.2 R$1.965,83


3.3 CANTEIRO DE OBRAS


3.3.1 CANTEIRO DE OBRAS


3.3.1.1 SETOP ED-16348


LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE 


OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 


LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E 


LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E 


LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS


mês 5,00 R$800,88 R$1.033,69 R$5.168,45


3.3.1.2 SETOP ED-16350


LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 


DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 


COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, 


INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 


MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS


mês 5,00 R$689,44 R$889,86 R$4.449,30


3.3.1.3 SETOP ED-16351


LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE 


OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 


LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS 


INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 


EXTERNAS


mês 5,00 R$609,04 R$786,08 R$3.930,40


3.3.1.4 SETOP ED-16354


LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE 


OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E 


UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) 


METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES 


ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 


MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS


mês 5,00 R$807,60 R$1.042,36 R$5.211,80


3.3.1.5 SETOP ED-50137


MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E 


TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE 


LOCAÇÃO DO CONTAINER


un 4,00 R$631,90 R$815,59 R$3.262,36


SUBTOTAL DO ITEM - 3.3.1 R$22.022,31


SUBTOTAL DO ITEM  - 3.3 R$22.022,31


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS - MG BDI: 29,07%


CONTRATADA: OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. REV_01


PROJETO: PRAÇA IGREJA DO ROSÁRIO DE ITAPONHACANGA 22/05/2023


ITEM BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


3.4 TAPUMES E ISOLAMENTO


3.4.1 TAPUMES E ISOLAMENTO


3.4.1.1 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 231,07 148,82 R$192,08 R$44.383,92


3.4.1.2 SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 


REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 231,07 2,41 R$3,11 R$718,62


SUBTOTAL DO ITEM - 3.4.1 R$45.102,54


SUBTOTAL DO ITEM  - 3.4 R$45.102,54


TOTAL DO ITEM - 3 R$70.885,16


4 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES


4.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES


4.1.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES


4.1.1.1 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 


(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 353,12 0,36 R$0,46 R$162,43


4.1.1.2 SINAPI 98530
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 


0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
UN 6,00 108,46 R$139,98 R$839,88


4.1.1.3 SINAPI 98527
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO 


MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
UN 6,00 170,14 R$219,59 R$1.317,54


SUBTOTAL DO ITEM - 4.1.1 R$2.319,85


4.1.2 BOTA FORA


4.1.2.1 SINAPI 100981


CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 


CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 


LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020


M3 72,51 8,64 R$11,15 R$808,48


4.1.2.2 SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 


DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1087,65 2,69 R$3,47 R$3.774,14


4.1.2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 72,51 1,30 R$1,67 R$121,09


SUBTOTAL DO ITEM - 4.1.2 R$4.703,71


SUBTOTAL DO ITEM  - 4.1 R$7.023,56


TOTAL DO ITEM - 4 R$7.023,56


5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA


5.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA


5.1.1 CORTE E ATERRO


5.1.1.1 SINAPI 101114
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 


(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
M3 214,24 3,85 R$4,96 R$1.062,63


5.1.1.2 SETOP ED-51096
COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE 


ESPALHAMENTO MANUAL
m3 175,52 R$41,42 R$53,46 R$9.383,29


SUBTOTAL DO ITEM - 5.1.1 R$10.445,92


5.1.2 BOTA FORA


5.1.2.1 SINAPI 100981


CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 


CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 


LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020


M3 83,49 8,64 R$11,15 R$930,91


5.1.2.2 SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 


DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1252,35 2,69 R$3,47 R$4.345,65


5.1.2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 83,49 1,30 R$1,67 R$139,42


SUBTOTAL DO ITEM - 5.1.2 R$5.415,98


SUBTOTAL DO ITEM  - 5.1 R$15.861,90


TOTAL DO ITEM - 5 R$15.861,90


6 INFRAESTRUTURA


6.1 MURO DE ARRIMO 05


6.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA


6.1.1.1 COMPOSIÇÃO CMD-2015


ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 20CM DE 


DIÂMETRO (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - (BASEADO EM SINAPI 


100898)


M 13,30 R$15,50 R$20,00 R$266,00


6.1.1.2 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 


INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
m3 0,33 R$738,66 R$953,38 R$314,61


6.1.1.3 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 42,08 R$13,52 R$17,45 R$734,29


6.1.1.4 SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 


CM. AF_05/2021
UN 7,00 15,07 R$19,45 R$136,15


SUBTOTAL DO ITEM - 6.1.1 R$1.451,05


6.1.2 VIGA BALDRAME


6.1.2.1 SINAPI 101136


ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 


1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO 


BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020


M3 4,03 12,98 R$16,75 R$67,50


6.1.2.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 


NATURAL). AF_08/2020
M2 6,20 5,41 R$6,98 R$43,27


6.1.2.3 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 


MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 9,92 91,71 R$118,37 R$1.174,23


6.1.2.4 SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 


AF_08/2017
M3 0,31 618,97 R$798,90 R$247,65
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS - MG BDI: 29,07%


CONTRATADA: OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. REV_01


PROJETO: PRAÇA IGREJA DO ROSÁRIO DE ITAPONHACANGA 22/05/2023


ITEM BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


6.1.2.5 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 


INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
m3 1,24 R$738,66 R$953,38 R$1.182,19


6.1.2.6 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 16,12 40,04 R$51,67 R$832,92


6.1.2.7 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 85,51 R$13,52 R$17,45 R$1.492,14


6.1.2.8 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 2,48 29,22 R$37,71 R$93,52


6.1.2.9 SINAPI 100977


CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 


BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 


HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020


M3 2,02 7,06 R$9,11 R$18,40


6.1.2.10 SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 


DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 30,30 2,69 R$3,47 R$105,14


6.1.2.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 2,02 1,30 R$1,67 R$3,37


SUBTOTAL DO ITEM - 6.1.2 R$5.260,33


SUBTOTAL DO ITEM  - 6.1 R$6.711,38


TOTAL DO ITEM - 6 R$6.711,38


7 SUPERESTRUTURA


7.1 MURO DE ARRIMO


7.1.1 MURO DE ARRIMO


7.1.1.1 SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 


AF_08/2017
M3 6,46 618,97 R$798,90 R$5.160,89


7.1.1.2 SINAPI 100341


FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 


CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 


UTILIZAÇÕES. AF_07/2019


M2 382,63 34,69 R$44,77 R$17.130,34


7.1.1.3 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 


INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
m3 83,70 R$738,66 R$953,38 R$79.797,90


7.1.1.4 COMPOSIÇÃO ALM-PDR-000
EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, 


ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL - BASEADO EM SINAPI (74017/001)
M 76,43 R$60,17 R$77,66 R$5.935,55


7.1.1.5 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 4268,73 R$13,52 R$17,45 R$74.489,29


7.1.1.6 COMPOSIÇÃO CMD-2017


EXECUÇÃO DE BOLSÃO DE BRITA PARA TUBOS DRENANTES TIPO BARBACÂ, INCLUSIVE 


INSTALAÇÃO DE CAP EM PVC PARA TUBOS DN 50 MM, ENVOLTOS EM BRITA E MANTA 


GEOTEXTIL (BASEADO EM SINAPI 74017/001)


UN 159,00 R$64,26 R$82,94 R$13.187,46


7.1.1.7 COMPOSIÇÃO CMD-2018
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA PARA DRENO - (BASEADO EM SETOP URB-


DRE-010)
M³ 124,88 R$138,31 R$178,51 R$22.292,32


7.1.1.8 SINAPI 90278
GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA 


GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,06 515,50 R$665,35 R$39,92


SUBTOTAL DO ITEM - 7.1.1 R$218.033,67


SUBTOTAL DO ITEM  - 7.1 R$218.033,67


7.2 MURO DE ARRIMO 05


7.2.1 MURRO DE ARRIMO 05


7.2.1.1 SETOP ED-48201
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), COM 


ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m2 49,60 R$57,75 R$74,53 R$3.696,68


7.2.1.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 120,73 R$13,52 R$17,45 R$2.106,73


7.2.1.3 SETOP ED-49630
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE 


LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 1,74 R$774,45 R$999,58 R$1.739,26


SUBTOTAL DO ITEM - 7.2.1 R$7.542,67


7.2.2 PILARETES


7.2.2.1 SINAPI 92419


MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 


SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 


UTILIZAÇÕES. AF_09/2020


M2 6,24 80,31 R$103,65 R$646,77


7.2.2.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 0,31 R$13,52 R$17,45 R$5,40


7.2.2.3 SETOP ED-49630
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE 


LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 25,94 R$774,45 R$999,58 R$25.925,47


SUBTOTAL DO ITEM - 7.2.2 R$26.577,64


SUBTOTAL DO ITEM  - 7.2 R$34.120,31


7.3 PISO ARMADO


7.3.1 PISO ARMADO


7.3.1.1 SINAPI 97084


COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 


OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 


AF_09/2021


M2 160,00 0,58 R$0,74 R$118,40


7.3.1.2 SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 


APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 16,00 154,27 R$199,11 R$3.185,76


7.3.1.3 SETOP ED-50600 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO m2 160,00 R$2,71 R$3,49 R$558,40


7.3.1.4 SINAPI 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 


CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
M2 34,63 134,32 R$173,36 R$6.003,45


7.3.1.5 SETOP ED-49630
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE 


LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 31,58 R$774,45 R$999,58 R$31.566,73


7.3.1.6 SUDECAP 06.04.03 TELA SOLDADA - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-196 KG 982,14 R$13,39 R$17,28 R$16.971,37


7.3.1.7 SETOP ED-8145 JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE m2 160,00 R$8,03 R$10,36 R$1.657,60


SUBTOTAL DO ITEM - 7.3.1 R$60.061,71


SUBTOTAL DO ITEM  - 7.3 R$60.061,71


7.4 BANCOS 


7.4.1 BANCOS


7.4.1.1 SINAPI 92419


MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 


SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 


UTILIZAÇÕES. AF_09/2020


M2 76,20 80,31 R$103,65 R$7.898,13


7.4.1.2 SETOP ED-49630
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE 


LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 12,52 R$774,45 R$999,58 R$12.514,74
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS - MG BDI: 29,07%


CONTRATADA: OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. REV_01


PROJETO: PRAÇA IGREJA DO ROSÁRIO DE ITAPONHACANGA 22/05/2023


ITEM BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


7.4.1.3 SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 


APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 2,28 154,27 R$199,11 R$453,97


7.4.1.4 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 386,31 R$13,52 R$17,45 R$6.741,09


SUBTOTAL DO ITEM - 7.4.1 R$27.607,93


SUBTOTAL DO ITEM  - 7.4 R$27.607,93


TOTAL DO ITEM - 7 R$339.823,62


8 PAVIMENTAÇÃO


8.1 PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA


8.1.1 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO


8.1.1.1 SETOP ED-51123


REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA 


VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO 


TERRENO


m2 141,59 R$4,39 R$5,66 R$801,39


8.1.1.2 SINAPI 101091 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 M2 141,59 115,49 R$149,06 R$21.105,40


SUBTOTAL DO ITEM - 8.1.1 R$21.906,79


8.1.2 PISO TÁTIL


8.1.2.1 SETOP ED-15227


PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM 


JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 


INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO


m2 35,80 R$96,38 R$124,39 R$4.453,16


8.1.2.2 SETOP ED-15226


PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA 


SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 


INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO


m2 3,52 R$96,97 R$125,15 R$440,52


SUBTOTAL DO ITEM - 8.1.2 R$4.893,68


8.1.3 CORDÃO DE CONCRETO BOLEADO


8.1.3.1 SUDECAP 18.71.04
MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP - CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 


10X10 COM BASE
M 26,86 R$43,24 R$55,80 R$1.498,78


SUBTOTAL DO ITEM - 8.1.3 R$1.498,78


SUBTOTAL DO ITEM  - 8.1 R$28.299,25


TOTAL DO ITEM - 8 R$28.299,25


9 PAISAGISMO


9.1 PAISAGISMO


9.1.1 PAISAGISMO


9.1.1.1 SETOP ED-50437
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 


CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS
m2 21,00 R$29,23 R$37,72 R$792,12


9.1.1.2 SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 


AF_05/2018
UN 15,00 80,64 R$104,08 R$1.561,20


SUBTOTAL DO ITEM - 9.1.1 R$2.353,32


SUBTOTAL DO ITEM  - 9.1 R$2.353,32


TOTAL DO ITEM - 9 R$2.353,32


10 GUARDA-CORPO


10.1 GUARDA-CORPO


10.1.1 GUARDA-CORPO


10.1.1.1 SETOP ED-50946
GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 


1/2", H = 1,05 M
m 52,49 R$569,83 R$735,47 R$38.604,82


10.1.1.2 SETOP ED-50943 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA m 0,80 R$431,35 R$556,74 R$445,39


SUBTOTAL DO ITEM - 10.1.1 R$39.050,21


SUBTOTAL DO ITEM  - 10.1 R$39.050,21


TOTAL DO ITEM - 10 R$39.050,21


11 DIVERSOS


11.1 DIVERSOS


11.1.1 LIXEIRA


11.1.1.1 COMPOSIÇÃO SERRO-191
LIXEIRA ECOLÓGICA EM MADEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E SUPORTE EM “H” - BASEADO 


ORSE (10536)
UN 4,00 R$709,01 R$915,11 R$3.660,44


SUBTOTAL DO ITEM - 11.1.1 R$3.660,44


11.1.2 BANCOS EM CONCRETO


11.1.2.1 SETOP ED-50619
POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE 


CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)
m2 63,61 R$11,87 R$15,32 R$974,50


11.1.2.2 SETOP ED-50525
PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM ALVENARIA OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, 


INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO
m2 63,61 R$18,31 R$23,63 R$1.503,10


SUBTOTAL DO ITEM - 11.1.2 R$2.477,60
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS - MG BDI: 29,07%


CONTRATADA: OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. REV_01


PROJETO: PRAÇA IGREJA DO ROSÁRIO DE ITAPONHACANGA 22/05/2023
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


SUBTOTAL DO ITEM  - 11.1 R$6.138,04


TOTAL DO ITEM - 11 R$6.138,04


12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS


12.9 ÁGUA FRIA


12.9.1 METAIS


12.9.1.1 SETOP ED-15207


KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO, EM AÇO 


GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, INCLUSIVE BASE EM 


CONCRETO DE 25 MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO


un 1,00 R$315,93 R$407,77 R$407,77


12.9.1.2 SINAPI 89972
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, 


INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 64,56 R$83,32 R$166,64


SUBTOTAL DO ITEM - 12.9.1 R$574,41


12.9.2 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL


12.9.2.1 SINAPI 89383


ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 


X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 


AF_06/2022


UN 2,00 6,02 R$7,77 R$15,54


12.9.2.2 SINAPI 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 


DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 9,40 R$12,13 R$12,13


12.9.2.3 SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 


DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 8,41 R$10,85 R$43,40


12.9.2.4 SINAPI 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 


FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 11,69 R$15,08 R$15,08


12.9.2.5 SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 


FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 21,40 21,99 R$28,38 R$607,33


SUBTOTAL DO ITEM - 12.9.2 R$693,48


12.9.3 PVC SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE LATÃO


12.9.3.1 SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO 


EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 13,27 R$17,12 R$34,24


SUBTOTAL DO ITEM - 12.9.3 R$34,24


12.9.4 APARELHO


12.9.4.1 SETOP ED-50323
TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO 


DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 2,00 R$43,78 R$56,50 R$113,00


SUBTOTAL DO ITEM - 12.9.4 R$113,00


12.9.5 ACESSÓRIOS


12.9.5.1 COMPOSIÇÃO CMDO-155
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO / REGISTROS, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 


DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M E FUNDO PREENCHIDO COM BRITA (BASEADO SINAPI 98111)
UN 2,00 R$46,54 R$60,06 R$120,12


SUBTOTAL DO ITEM - 12.9.5 R$120,12


SUBTOTAL DO ITEM  - 12.9 R$1.535,25


12.10 ÁGUAS PLUVIAIS


12.10.1 CAIXAS DE PASSAGEM


12.10.1.1 SETOP ED-49889


CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), 


REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE 


CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 


MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)


un 5,00 R$590,23 R$761,80 R$3.809,00


SUBTOTAL DO ITEM - 12.10.1 R$3.809,00


12.10.2 CANALETA


12.10.2.1 COMPOSIÇÃO CMD-2000
CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO, LARGURA 20 CM - 


(BASEADO EM SETOP DRE-CAN-070)
M 72,50 R$169,86 R$219,23 R$15.894,17


12.10.2.2 COMPOSIÇÃO CMD-2002
GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, L=20CM, FORNECIDA E 


ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. -(BASEADO EM SINAPI 73799/001)
M 72,50 R$374,62 R$483,52 R$35.055,20


SUBTOTAL DO ITEM - 12.10.2 R$50.949,37


12.10.3 PVC ÁGUAS PLUVIAIS


12.10.3.1 SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 


ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 50,00 49,55 R$63,95 R$3.197,50


12.10.3.2 SINAPI 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 


FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 2,00 36,89 R$47,61 R$95,22


SUBTOTAL DO ITEM - 12.10.3 R$3.292,72


SUBTOTAL DO ITEM  - 12.10 R$58.051,09


12.11 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA


12.11.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA


12.11.1.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 


AF_02/2021
M3 16,17 70,29 R$90,72 R$1.466,94


12.11.1.2 SINAPI 100323
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES 


SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 2,70 141,70 R$182,89 R$493,80


12.11.1.3 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 13,48 29,22 R$37,71 R$508,33


PLN-EXE-ORC-ALM-PIRI-0101-REV01 - Orçamento Página 13 de 25







CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS - MG BDI: 29,07%


CONTRATADA: OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. REV_01


PROJETO: PRAÇA IGREJA DO ROSÁRIO DE ITAPONHACANGA 22/05/2023


ITEM BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
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SUBTOTAL DO ITEM - 12.11.1 R$2.469,07


SUBTOTAL DO ITEM  - 12.11 R$2.469,07


TOTAL DO ITEM - 12 R$62.055,41


13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


13.8 INFRAESTRUTURA


13.8.10 INFRAESTRUTURA


13.8.10.1 COMPOSIÇÃO ELE-CXS-075MOD/SETOP


CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCO 20X20CM, COM TAMPA REVERSÍVEL 


(LISA / ANTIDERRAPENTE), FIXADA POR PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO, DOTADA DE 


JUNTA DE VEDAÇÃO, IP65 - BASEADO SETOP (ELE-CXS-075)


U 6,00 R$104,18 R$134,46 R$806,76


13.8.10.2 SETOP ED-4155
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE 


CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4")
m 54,00 R$23,50 R$30,33 R$1.637,82


SUBTOTAL DO ITEM - 13.8.10 R$2.444,58


SUBTOTAL DO ITEM  - 13.8 R$2.444,58


13.9 INTERRUPTORES, TOMADAS, LUMINÁRIAS E SENSOR


13.9.11 INTERRUPTORES, TOMADAS, LUMINÁRIAS E SENSOR


13.9.11.1 COMPOSIÇÃO ALV-200
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=4M, INCLUSIVE 


LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (BASEADO EM SINAPI 100622)
UN 6,00 R$3.357,76 R$4.333,86 R$26.003,16


13.9.11.2 SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 


FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,00 36,37 R$46,94 R$46,94


SUBTOTAL DO ITEM - 13.9.11 R$26.050,10


SUBTOTAL DO ITEM  - 13.9 R$26.050,10


13.10 CABEAMENTO


13.10.7 CABEAMENTO


13.10.7.1 SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 


TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 162,00 6,59 R$8,50 R$1.377,00


13.10.7.2 SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 


TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 40,00 14,91 R$19,24 R$769,60


SUBTOTAL DO ITEM - 13.10.7 R$2.146,60


SUBTOTAL DO ITEM  - 13.10 R$2.146,60


13.11 QUADRO ELÉTRICO


13.11.5 QUADRO ELÉTRICO


13.11.5.1 SINAPI 101875


QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 


COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 


INSTALAÇÃO. AF_10/2020


UN 1,00 453,51 R$585,34 R$585,34


13.11.5.2 SETOP ED-49268 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A un 1,00 R$50,33 R$64,96 R$64,96


13.11.5.3 SETOP ED-49276 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A un 1,00 R$52,19 R$67,36 R$67,36


SUBTOTAL DO ITEM - 13.11.5 R$717,66


SUBTOTAL DO ITEM  - 13.11 R$717,66


13.12 ENTRADA DE ENERGIA - CEMIG


13.12.1 ENTRADA DE ENERGIA - CEMIG


13.12.1.1 SUDECAP 11.61.05
PADRAO CEMIG AEREO EM MURETA - LADO OPOSTO À REDE - TIPO B1, CARGA 


INSTALADA ATÉ 10,0KW (2F+N)
UN 1,00 R$1.834,73 R$2.368,08 R$2.368,08


13.12.1.2 COMPOSIÇÃO ITA-221


MURETA DE ALVENARIA DE BLOCO COM FUNDACAO DE ALVENARIA DE PEDRA 


ARGAMASSADA, COM CHAPISCO, MASSA UNICA E PINTURA PARA QUADROS ELETRICOS - 


1,28M2 - BASEADO EMBASA (189003)


UN 1,00 R$494,10 R$637,73 R$637,73


SUBTOTAL DO ITEM - 13.12.1 R$3.005,81


SUBTOTAL DO ITEM  - 13.12 R$3.005,81


13.13 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA


13.13.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA


13.13.1.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 


AF_02/2021
M3 10,80 70,29 R$90,72 R$979,77


13.13.1.2 SINAPI 100323
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES 


SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 1,08 141,70 R$182,89 R$197,52


13.13.1.3 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 9,72 29,22 R$37,71 R$366,54


SUBTOTAL DO ITEM - 13.13.1 R$1.543,83


SUBTOTAL DO ITEM  - 13.13 R$1.543,83


TOTAL DO ITEM - 13 R$35.908,58


14 LIMPEZA FINAL DA OBRA


14.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA


14.1.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS - MG BDI: 29,07%


CONTRATADA: OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. REV_01


PROJETO: PRAÇA IGREJA DO ROSÁRIO DE ITAPONHACANGA 22/05/2023


ITEM BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


14.1.1.1 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 353,12 R$6,46 R$8,33 R$2.941,48


SUBTOTAL DO ITEM - 14.1.1 R$2.941,48


SUBTOTAL DO ITEM  - 14.1 R$2.941,48


TOTAL DO ITEM - 14 R$2.941,48


TOTAL DO ORÇAMENTO: R$770.741,08
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS - MG BDI: 29,07%


CONTRATADA: OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. REV_01


PROJETO: PRAÇA IGREJA DO ROSÁRIO DE ITAPONHACANGA 22/05/2023


BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
CUSTO 


UNITÁRIO
CUSTO TOTAL


CUSTO 


TOTAL


PORCENTAGEM 


ACUMULADA


CURVA 


ABC


SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,00 R$ 125,54 R$ 100.432,00 13,0306% 13,0306% A


SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00 R$ 9.914,29 R$ 49.571,45 6,4317% 19,4622% A


SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 231,07 R$ 192,08 R$ 44.383,92 5,7586% 25,2208% A


SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 


MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 231,07 R$ 3,11 R$ 718,62 0,0932% 25,3141% A


SINAPI 98525


LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 


ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 


ESTEIRAS.AF_05/2018


M2 353,12 R$ 0,46 R$ 162,43 0,0211% 25,3351% A


SINAPI 98530
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR 


OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
UN 6,00 R$ 139,98 R$ 839,88 0,1090% 25,4441% A


SINAPI 98527
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 


DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
UN 6,00 R$ 219,59 R$ 1.317,54 0,1709% 25,6151% A


SINAPI 100981


CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 


6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 


HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020


M3 156,00 R$ 11,15 R$ 1.739,40 0,2257% 25,8407% A


SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 


PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2370,30 R$ 3,47 R$ 8.224,94 1,0671% 26,9079% A


SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 158,02 R$ 1,67 R$ 263,89 0,0342% 26,9421% A


SINAPI 101114
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 


ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
M3 214,24 R$ 4,96 R$ 1.062,63 0,1379% 27,0800% A


SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 


DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
UN 7,00 R$ 19,45 R$ 136,15 0,0177% 27,0977% A


SINAPI 101136


ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 


EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 


5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020


M3 4,03 R$ 16,75 R$ 67,50 0,0088% 27,1064% A


SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 


DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 6,20 R$ 6,98 R$ 43,27 0,0056% 27,1120% A


SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 


BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 9,92 R$ 118,37 R$ 1.174,23 0,1524% 27,2644% A


SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 


OU SAPATAS. AF_08/2017
M3 6,77 R$ 798,90 R$ 5.408,55 0,7017% 27,9661% A


SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 


DEMÃOS AF_06/2018
M2 16,12 R$ 51,67 R$ 832,92 0,1081% 28,0742% A


SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 


AF_04/2016
M3 25,68 R$ 37,71 R$ 968,39 0,1256% 28,1998% A


SINAPI 100977


CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 


CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 


(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 


AF_07/2020


M3 2,02 R$ 9,11 R$ 18,40 0,0024% 28,2022% A


SINAPI 100341


FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 


CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 


MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019


M2 382,63 R$ 44,77 R$ 17.130,34 2,2226% 30,4248% A


SINAPI 90278


GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 


CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 


BETONEIRA 400 L. AF_09/2021


M3 0,06 R$ 665,35 R$ 39,92 0,0052% 30,4300% A


SINAPI 92419


MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 


ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 


COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020


M2 82,44 R$ 103,65 R$ 8.544,90 1,1087% 31,5386% A


SINAPI 97084


COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 


DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 


TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021


M2 160,00 R$ 0,74 R$ 118,40 0,0154% 31,5540% A


SINAPI 100324


LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 


BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 


DE *10 CM*. AF_07/2019


M3 18,28 R$ 199,11 R$ 3.639,73 0,4722% 32,0262% A


SINAPI 97086


FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 


PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 


UTILIZAÇÕES. AF_09/2021


M2 34,63 R$ 173,36 R$ 6.003,45 0,7789% 32,8052% A


SINAPI 101091
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. 


AF_05/2020
M2 141,59 R$ 149,06 R$ 21.105,40 2,7383% 35,5435% A


SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 


IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
UN 15,00 R$ 104,08 R$ 1.561,20 0,2026% 35,7460% A


SINAPI 89972


KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, 


ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 


INSTALAÇÃO. AF_12/2014


UN 2,00 R$ 83,32 R$ 166,64 0,0216% 35,7677% A


SINAPI 89383


ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 


SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 


ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022


UN 2,00 R$ 7,77 R$ 15,54 0,0020% 35,7697% A


SINAPI 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 


SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 R$ 12,13 R$ 12,13 0,0016% 35,7713% A


SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 


SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 R$ 10,85 R$ 43,40 0,0056% 35,7769% A


SINAPI 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 


ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 R$ 15,08 R$ 15,08 0,0020% 35,7788% A


SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 


DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 21,40 R$ 28,38 R$ 607,33 0,0788% 35,8576% A


SINAPI 90373


JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 


1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 


INSTALAÇÃO. AF_06/2022


UN 2,00 R$ 17,12 R$ 34,24 0,0044% 35,8621% A


SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 


EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 50,00 R$ 63,95 R$ 3.197,50 0,4149% 36,2769% A


SINAPI 89529


JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 


ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 


AF_06/2022


UN 2,00 R$ 47,61 R$ 95,22 0,0124% 36,2893% A


SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 


1,30 M. AF_02/2021
M3 26,97 R$ 90,72 R$ 2.446,71 0,3174% 36,6067% A


SINAPI 100323
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS 


OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 3,78 R$ 182,89 R$ 691,32 0,0897% 36,6964% A


SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 


CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 162,00 R$ 8,50 R$ 1.377,00 0,1787% 36,8751% A


SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 


CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 40,00 R$ 19,24 R$ 769,60 0,0999% 36,9749% A


SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 


FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,00 R$ 46,94 R$ 46,94 0,0061% 36,9810% A


PLANILHA DE CURVA ABC
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS - MG BDI: 29,07%


CONTRATADA: OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. REV_01


PROJETO: PRAÇA IGREJA DO ROSÁRIO DE ITAPONHACANGA 22/05/2023


BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
CUSTO 


UNITÁRIO
CUSTO TOTAL


CUSTO 


TOTAL


PORCENTAGEM 


ACUMULADA


CURVA 


ABC


PLANILHA DE CURVA ABC


SINAPI 101875


QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 


DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 


100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020


UN 1,00 R$ 585,34 R$ 585,34 0,0759% 37,0570% A


SETOP ED-16348


LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA 


ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 


COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 


INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 


INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 


PROVISÓRIAS EXTERNAS


mês 5,00 R$ 1.033,69 R$ 5.168,45 0,6706% 37,7276% A


SETOP ED-16350


LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 


DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 


(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 


ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 


EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 


EXTERNAS


mês 5,00 R$ 889,86 R$ 4.449,30 0,5773% 38,3048% A


SETOP ED-16351


LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA 


REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 


COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 


INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 


MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS


mês 5,00 R$ 786,08 R$ 3.930,40 0,5100% 38,8148% A


SETOP ED-16354


LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA 


VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS 


SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS 


REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E 


(2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E 


HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 


MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS


mês 5,00 R$ 1.042,36 R$ 5.211,80 0,6762% 39,4910% A


SETOP ED-8145 JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE M2 160,00 R$ 10,36 R$ 1.657,60 0,2151% 39,7061% A


SETOP ED-15227


PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO 


(20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO 


COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 


INSTALAÇÃO


M2 35,80 R$ 124,39 R$ 4.453,16 0,5778% 40,2838% A


SETOP ED-15226


PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) 


COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM 


ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 


INSTALAÇÃO


M2 3,52 R$ 125,15 R$ 440,52 0,0572% 40,3410% A


SETOP ED-15207


KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO, EM AÇO 


GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, 


INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE 


HIDRÔMETRO


UN 1,00 R$ 407,77 R$ 407,77 0,0529% 40,3939% A


SETOP ED-4155
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 


PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4")
M 54,00 R$ 30,33 R$ 1.637,82 0,2125% 40,6064% A


SETOP ED-50392
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU 


REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00
% 0,01 ########## R$ 2.524,09 0,3275% 40,9339% A


SETOP ED-28427


FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 


GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 


ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 


METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 


EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS


UN 1,00 R$ 1.794,48 R$ 1.794,48 0,2328% 41,1667% A


SETOP ED-50151


LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO 


CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA 


SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, 


BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS


UN 1,00 R$ 1.486,55 R$ 1.486,55 0,1929% 41,3596% A


SETOP ED-50150


LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE 


HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 


PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO 


CONCESSIONÁRIA


UN 1,00 R$ 479,28 R$ 479,28 0,0622% 41,4218% A


SETOP ED-50137


MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 


DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 


(MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER


UN 4,00 R$ 815,59 R$ 3.262,36 0,4233% 41,8450% A


SETOP ED-51096
COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, 


INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL
M3 175,52 R$ 53,46 R$ 9.383,29 1,2174% 43,0625% A


SETOP ED-49805


FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM 


FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 


(FUNDAÇÃO)


M3 85,27 R$ 953,38 R$ 81.294,71 10,5476% 53,6101% A


SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 4903,67 R$ 17,45 R$ 85.568,97 11,1022% 64,7123% A


SETOP ED-48201


ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 


4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 


ASSENTAMENTO


M2 49,60 R$ 74,53 R$ 3.696,68 0,4796% 65,1919% A


SETOP ED-49630
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, 


INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 71,78 R$ 999,58 R$ 71.746,21 9,3087% 74,5006% B


SETOP ED-50600
APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE 


FORNECIMENTO
M2 160,00 R$ 3,49 R$ 558,40 0,0724% 74,5731% B


SETOP ED-51123


REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO 


COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, 


LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO


M2 141,59 R$ 5,66 R$ 801,39 0,1040% 74,6770% B


SETOP ED-50437
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL 


E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS
M2 21,00 R$ 37,72 R$ 792,12 0,1028% 74,7798% B


SETOP ED-50946
GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE 


AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M
M 52,49 R$ 735,47 R$ 38.604,82 5,0088% 79,7886% B


SETOP ED-50943
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM 


ALVENARIA
M 0,80 R$ 556,74 R$ 445,39 0,0578% 79,8464% B


SETOP ED-50619


POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE 


ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL 


ZERO)


M2 63,61 R$ 15,32 R$ 974,50 0,1264% 79,9728% B


SETOP ED-50525
PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM ALVENARIA OU CONCRETO, DUAS (2) 


DEMÃOS, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO
M2 63,61 R$ 23,63 R$ 1.503,10 0,1950% 80,1678% B


SETOP ED-50323
TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, 


APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 R$ 56,50 R$ 113,00 0,0147% 80,1825% B


SETOP ED-49889


CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 


(60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 


IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 


ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 


ESCAVADO (EM CAÇAMBA)


UN 5,00 R$ 761,80 R$ 3.809,00 0,4942% 80,6767% B


SETOP ED-49268 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A UN 1,00 R$ 64,96 R$ 64,96 0,0084% 80,6851% B


SETOP ED-49276 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A UN 1,00 R$ 67,36 R$ 67,36 0,0087% 80,6939% B


SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 353,12 R$ 8,33 R$ 2.941,48 0,3816% 81,0755% B


SUDECAP 06.04.03 TELA SOLDADA - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-196 Kg 982,14 R$ 17,28 R$ 16.971,37 2,2020% 83,2775% B


SUDECAP 11.61.05
PADRAO CEMIG AEREO EM MURETA - LADO OPOSTO À REDE - TIPO B1, 


CARGA INSTALADA ATÉ 10,0KW (2F+N)
UN 1,00 R$ 2.368,08 R$ 2.368,08 0,3072% 83,5847% B
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS - MG BDI: 29,07%


CONTRATADA: OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. REV_01


PROJETO: PRAÇA IGREJA DO ROSÁRIO DE ITAPONHACANGA 22/05/2023


BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
CUSTO 


UNITÁRIO
CUSTO TOTAL


CUSTO 


TOTAL


PORCENTAGEM 


ACUMULADA


CURVA 


ABC


PLANILHA DE CURVA ABC


SUDECAP 18.71.04
MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP - CORDAO DE CONC. 


PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE
M 26,86 R$ 55,80 R$ 1.498,78 0,1945% 83,7792% B


COMPOSIÇÃO


 


04.04.01MOD/SU


DECAP


MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA 


ESCAVADA MECANICAMENTE - BASEADO SUDECAP (04.04.01)
UN 1,00 R$ 1.161,63 R$ 1.161,63 0,1507% 83,9299% B


COMPOSIÇÃO CMD-2015


ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 


20CM DE DIÂMETRO (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - 


(BASEADO EM SINAPI 100898)


M 13,30 R$ 20,00 R$ 266,00 0,0345% 83,9644% B


COMPOSIÇÃO CMD-2017


EXECUÇÃO DE BOLSÃO DE BRITA PARA TUBOS DRENANTES TIPO 


BARBACÂ, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE CAP EM PVC PARA TUBOS DN 50 


MM, ENVOLTOS EM BRITA E MANTA GEOTEXTIL (BASEADO EM SINAPI 


74017/001)


UN 159,00 R$ 82,94 R$ 13.187,46 1,7110% 85,6754% B


COMPOSIÇÃO CMD-2018
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA PARA DRENO - (BASEADO EM 


SETOP URB-DRE-010)
M³ 124,88 R$ 178,51 R$ 22.292,32 2,8923% 88,5677% B


COMPOSIÇÃO SERRO-191
LIXEIRA ECOLÓGICA EM MADEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E SUPORTE EM 


“H” - BASEADO ORSE (10536)
UN 4,00 R$ 915,11 R$ 3.660,44 0,4749% 89,0427% B


COMPOSIÇÃO CMDO-155


CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO / REGISTROS, CIRCULAR, EM 


POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M E FUNDO PREENCHIDO COM 


BRITA (BASEADO SINAPI 98111)


UN 2,00 R$ 60,06 R$ 120,12 0,0156% 89,0583% B


COMPOSIÇÃO CMD-2000
CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO, 


LARGURA 20 CM - (BASEADO EM SETOP DRE-CAN-070)
M 72,50 R$ 219,23 R$ 15.894,17 2,0622% 91,1204% C


COMPOSIÇÃO CMD-2002


GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, L=20CM, 


FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. -


(BASEADO EM SINAPI 73799/001)


M 72,50 R$ 483,52 R$ 35.055,20 4,5482% 95,6687% C


COMPOSIÇÃO
ELE-CXS-


075MOD/SETOP


CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCO 20X20CM, COM TAMPA 


REVERSÍVEL (LISA / ANTIDERRAPENTE), FIXADA POR PARAFUSOS DE AÇO 


GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA DE VEDAÇÃO, IP65 - BASEADO SETOP 


(ELE-CXS-075)


U 6,00 R$ 134,46 R$ 806,76 0,1047% 95,7734% C


COMPOSIÇÃO ALV-200


POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=4M, 


INCLUSIVE LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (BASEADO EM 


SINAPI 100622)


UN 6,00 R$ 4.333,86 R$ 26.003,16 3,3738% 99,1471% C


COMPOSIÇÃO ITA-221


MURETA DE ALVENARIA DE BLOCO COM FUNDACAO DE ALVENARIA DE 


PEDRA ARGAMASSADA, COM CHAPISCO, MASSA UNICA E PINTURA PARA 


QUADROS ELETRICOS - 1,28M2 - BASEADO EMBASA (189003)


UN 1,00 R$ 637,73 R$ 637,73 0,0827% 99,2299% C


COMPOSIÇÃO ALM-PDR-000


EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, 


DIAM=100 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL - BASEADO EM SINAPI 


(74017/001)


M 76,43 R$ 77,66 R$ 5.935,55 0,7701% 100,0000% C


TOTAL R$ 770.741,17 100,00%
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS - MG REV_01


CONTRATADA: OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. 22/05/2023


PROJETO: PRAÇA IGREJA DO ROSÁRIO DE ITAPONHACANGA


MÊS


1 2 3 4 5 TOTAL


% 50,00% 50,00% 100,00%


G


R$ R$1.842,86 R$1.842,86 R$3.685,72


% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%


G


R$ R$30.000,69 R$30.000,69 R$30.000,69 R$30.000,69 R$30.000,69 R$150.003,45


% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%


G


R$ R$14.177,03 R$14.177,03 R$14.177,03 R$14.177,03 R$14.177,03 R$70.885,16


% 100,00% 100,00%


G


R$ R$7.023,56 R$7.023,56


% 20,00% 80,00% 100,00%


G


R$ R$3.172,38 R$12.689,52 R$15.861,90


% 30,00% 70,00% 100,00%


G


R$ R$2.013,41 R$4.697,97 R$6.711,38


ITEM DESCRIÇÃO VALOR


1
MOBILIZAÇÃO E 


DESMOBILIZAÇÃO
R$ 3.685,72


6 INFRAESTRUTURA R$ 6.711,38


5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 15.861,90


2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 150.003,45


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


4 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES R$ 7.023,56


3 SERVIÇOS INICIAIS R$ 70.885,16
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS - MG REV_01


CONTRATADA: OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. 22/05/2023


PROJETO: PRAÇA IGREJA DO ROSÁRIO DE ITAPONHACANGA


MÊS


1 2 3 4 5 TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO VALOR


1
MOBILIZAÇÃO E 


DESMOBILIZAÇÃO
R$ 3.685,72


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


% 50,00% 50,00% 100,00%


G


R$ R$169.911,81 R$169.911,81 R$339.823,62


% 50,00% 50,00% 100,00%


G


R$ R$14.149,63 R$14.149,63 R$28.299,25


% 100,00% 100,00%


G


R$ R$2.353,32 R$2.353,32


% 100,00% 100,00%


G


R$ R$39.050,21 R$39.050,21


% 100,00% 100,00%


G


R$ R$6.138,04 R$6.138,04


% 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%


G


R$ R$24.822,16 R$18.616,62 R$18.616,62 R$62.055,41


9 PAISAGISMO R$ 2.353,32


8


DIVERSOS R$ 6.138,04


10 GUARDA-CORPO R$ 39.050,21


PAVIMENTAÇÃO R$ 28.299,25


12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 62.055,41


11


7 SUPERESTRUTURA R$ 339.823,62
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS - MG REV_01


CONTRATADA: OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. 22/05/2023


PROJETO: PRAÇA IGREJA DO ROSÁRIO DE ITAPONHACANGA


MÊS


1 2 3 4 5 TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO VALOR


1
MOBILIZAÇÃO E 


DESMOBILIZAÇÃO
R$ 3.685,72


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%


G


R$ R$10.772,57 R$10.772,57 R$14.363,43 R$35.908,58


% 100,00% 100,00%


G


R$ R$2.941,48 R$2.941,48


TOTAL R$770.741,08 R$ R$56.216,52 R$58.880,66 R$268.531,86 R$257.628,35 R$129.483,69 R$770.741,08


TOTAL ACUMULADO R$ R$56.216,52 R$115.097,18 R$383.629,04 R$641.257,39 R$770.741,08


14 LIMPEZA FINAL DA OBRA R$ 2.941,48


13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 35.908,58
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS - MG


CONTRATADA: OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.


PROJETO: PRAÇA IGREJA DO ROSÁRIO DE ITAPONHACANGA


AC = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL = 4,00%


S + G = SEGURO + GARANTIAS = 0,80%


R = RISCO = 1,27%


DF = DESPESAS FINANCEIRAS = 1,23%


L = LUCRO = 7,40%


I = IMPOSTOS = 10,65%


COFINS 3,00%


PIS 0,65%


ISS 2,50%


CPRB 4,50%


BDI = [( 1,0000 + 0,0400 + 0,0080 + 0,0127 )x ( 1,0000 + 0,0123 )x ( 1,0000 + 0,0740 )]


( 1,0000 - 0,1065 )


1 - FORMULA CONFORME ACORDAO nº 2622/2013 TCU - PLENÁRIO


29,07%


BDI


REV_01


22/05/2023


CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS


[ ] -1 =


PLANILHA MODELO:


DESONERADA


QUARTIL MÉDIO


𝑩𝑫𝑰 =
𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮 𝟏+𝑫𝑭) 𝟏+𝑳


𝟏−𝑰
-1
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS - MG BDI: 29,07%


CONTRATADA: OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. REV_01


PROJETO: PRAÇA IGREJA DO ROSÁRIO DE ITAPONHACANGA 22/05/2023


 1.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total


Composição  


04.04.01MOD/SU


DECAP 


Próprio MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA ESCAVADA 


MECANICAMENTE - BASEADO SUDECAP (04.04.01)


UN 1,0000000 2.000,00 2.000,00


Insumo  89.18.01 SUDECAP MOBILIZAÇAO E DESMOB.DE TRADO P/ESTACA ESC.MECANIC UN 1,0000000 2.000,00 2.000,00


LS => MO com LS =>


2.000,00


 6.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total


Composição  CMD-2015 Próprio ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 20CM DE 


DIÂMETRO (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - (BASEADO EM SINAPI 


100898)


M 1,0000000 15,50 15,50


Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1397500 17,77 2,48


Composição Auxiliar  90680 SINAPI PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, 


PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA 


INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP 


DIURNO. AF_06/2015


CHP 0,0171000 402,81 6,88


Composição Auxiliar  90681 SINAPI PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, 


PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA 


INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI 


DIURNO. AF_06/2015


CHI 0,0306000 165,33 5,05


Composição Auxiliar  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0032000 110,44 0,35


Composição Auxiliar  97913 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 


REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020


M3XKM 0,0262000 2,94 0,07


Composição Auxiliar  100973 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 


BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 


HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020


m³ 0,0785500 8,57 0,67


LS => MO com LS => 3,18


15,50


 7.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total


Composição  ALM-PDR-000 Próprio EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, 


ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL - BASEADO EM SINAPI (74017/001)


M 1,0000000 60,17 60,17


Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 23,69 0,41


Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,77 14,20


Insumo  00004021 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, 


RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M


m² 2,1500000 9,23 19,84


Insumo  00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0750000 102,34 7,67


Insumo  00004723 SINAPI PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0750000 101,46 7,60


Insumo  MATED-11674 SETOP TUBO PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO PARA DRENAGEM (DIÂMETRO DA 


SEÇÃO: 100,00 MM/ 4")


m 1,0000000 10,45 10,45


LS => MO com LS => 10,15


60,17


 7.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total


Composição  CMD-2017 Próprio EXECUÇÃO DE BOLSÃO DE BRITA PARA TUBOS DRENANTES TIPO BARBACÂ, 


INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE CAP EM PVC PARA TUBOS DN 50 MM, ENVOLTOS EM BRITA 


E MANTA GEOTEXTIL (BASEADO EM SINAPI 74017/001)


UN 1,0000000 64,26 64,26


Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 23,69 0,41


Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,77 14,20


Insumo  00004021 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, 


RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M


m² 2,1500000 9,23 19,84


Insumo  00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0750000 102,34 7,67


Insumo  00004723 SINAPI PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0750000 101,46 7,60


Insumo  00012909 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 4,98 4,98


Insumo  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0,8000000 11,95 9,56


LS => MO com LS => 10,15


64,26


 7.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total


Composição  CMD-2018 Próprio FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA PARA DRENO - (BASEADO EM SETOP URB-


DRE-010)


m³ 1,0000000 138,31 138,31


Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6700000 17,77 29,67


Composição Auxiliar  TRA-CAM-005 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM 


(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)


m³ 1,1000000


Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 


TRANSPORTE)


m³ 1,1000000 98,77 108,64


LS => MO com LS => 20,55


Composições Analíticas com Preço Unitário


Composições Principais


Valor com BDI =>


Valor com BDI =>


Valor com BDI =>


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS


Valor com BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS - MG BDI: 29,07%


CONTRATADA: OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. REV_01


PROJETO: PRAÇA IGREJA DO ROSÁRIO DE ITAPONHACANGA 22/05/2023


Composições Analíticas com Preço Unitário


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS


138,31


 11.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total


Composição  SERRO-191 Próprio LIXEIRA ECOLÓGICA EM MADEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E SUPORTE EM “H” - 


BASEADO ORSE (10536)


un 1,0000000 709,01 709,01


C Banco Código Material Custo Horário


Insumo Próprio SERRO.40 LIXEIRA ECOLÓGICA EM MADEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E SUPORTE EM “H” 693,5000


693,5000


D Banco Código Atividades Auxiliares Custo Horário


Atividade Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,3310


Atividade Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,3290


Atividade Auxiliar SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 


AF_02/2021


1,1246


Atividade Auxiliar SETOP EST-CON-015 FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 


BETONEIRA, COM FCK 13,5 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 


ACABAMENTO


1,7254


15,5100


LS => MO com LS => 11,39


709,01


 12.9.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total


Composição  CMDO-155 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO / REGISTROS, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 


DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M E FUNDO PREENCHIDO COM BRITA (BASEADO SINAPI 


98111)


UN 1,0000000 46,54 46,54


Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1693000 24,43 4,13


Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1693000 17,77 3,00


Composição Auxiliar  94102 SINAPI LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 


CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 


INTERFERÊNCIA. AF_06/2016


m³ 0,0141000 216,64 3,05


Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  


DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM


UN 1,0000000 36,36 36,36


LS => MO com LS => 6,38


46,54


 12.10.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total


Composição  CMD-2000 Próprio CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO, LARGURA 20 CM 


- (BASEADO EM SETOP DRE-CAN-070)


M 1,0000000 169,86 169,86


Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4500000 19,52 28,30


Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4500000 24,07 34,90


Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300000 24,43 8,06


Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6800000 17,77 29,85


Insumo  00001355 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) 


PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM


m² 0,6600000 37,93 25,03


Insumo  00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,2600000 22,44 5,83


Insumo  MATED- 9039 SETOP CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL ( RESISTÊNCIA: 15,0 MPA/ BRITA: 0 


E 1/SLUMP: 60+-10)


m³ 0,0600000 541,39 32,48


Insumo  MATED- 11348 SETOP SARRAFO NÃO APARELHADO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 1"X2"[POL.]| ALTURA: 50MM[2"]| 


ESPESSURA: 25MM[1"]|TIPO DE MADEIRA: PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)


m 2,6400000 2,05 5,41


LS => MO com LS => 74,27


169,86


 12.10.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total


Composição  CMD-2002 Próprio GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, L=20CM, FORNECIDA E 


ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. -(BASEADO EM SINAPI 73799/001)


M 1,0000000 374,62 374,62


Valor com BDI =>


Preço Unitário


17,7700


24,4300


70,2900


107,8400


Valor com BDI =>


Valor com BDI =>


Preço Unitário


693,5000


Valor com BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS - MG BDI: 29,07%


CONTRATADA: OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. REV_01


PROJETO: PRAÇA IGREJA DO ROSÁRIO DE ITAPONHACANGA 22/05/2023


Composições Analíticas com Preço Unitário


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS


Composição Auxiliar  87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 


CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019


m³ 0,0080000 481,81 3,85


Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6000000 24,43 63,51


Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6510000 17,77 47,10


Insumo  00011244 SINAPI GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM UN 1,3300000 195,61 260,16


LS => MO com LS => 82,16


374,62


 13.8.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total


Composição  ELE-CXS-


075MOD/SETOP 


Próprio Caixa de passagem em liga de alumínio silíco 20x20cm, com tampa reversível (lisa / 


antiderrapente), fixada por parafusos de aço galvanizado, dotada de junta de vedação, IP65 - 


BASEADO SETOP (ELE-CXS-075)


U 1,0000000 104,18 104,18


Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,02 20,02


Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,74 24,74


Composição Auxiliar  88630 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM 


BETONEIRA 400 L. AF_08/2014


m³ 0,0042000 480,89 2,01


Insumo  MATED- 12435 SETOP CAIXA DE PASSAGEM CP Nº 2 DIM. (20 X 20 X 12)CM un 1,0000000 57,41 57,41


LS => MO com LS => 33,76


104,18


 13.9.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total


Composição  ALV-200 Próprio POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=4M, INCLUSIVE 


LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (BASEADO EM SINAPI 100622)


UN 1,0000000 3.357,76 3.357,76


Composição Auxiliar  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 


MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 


CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014


CHP 0,1110000 254,62 28,26


Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1240000 20,02 22,50


Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6530000 24,74 90,37


Insumo  4.01.26 FDE POSTE AÇO GALV. FLANGEADO CONICO RETO C/SUPORTE P/LUMINÁRIA H=4.00 


PINT.EPOXI


UN 1,0000000 1.334,83 1.334,83


Insumo  CMDO.235 Próprio LUMINÁRIA LED MERAK SYF - 54W, REF.: MERAK SYF TECNOWATT OU EQUIVALENTE UNID 1,0000000 1.881,80 1.881,80


LS => MO com LS => 88,36


3.357,76


 13.12.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total


Composição  ITA-221 Próprio MURETA DE ALVENARIA DE BLOCO COM FUNDACAO DE ALVENARIA DE PEDRA 


ARGAMASSADA, COM CHAPISCO, MASSA UNICA E PINTURA PARA QUADROS 


ELETRICOS - 1,28M2 - BASEADO EMBASA (189003)


 UN 1,0000000 494,10 494,10


Composição Auxiliar  87502 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 


14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 


MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 


m² 1,2800000 156,37 200,15


Composição Auxiliar  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 


CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 


PREPARO MANUAL. AF_10/2022


m² 3,2000000 6,53 20,89


Composição Auxiliar  87799 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 


APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 


ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022


m² 3,2000000 54,22 173,50


Composição Auxiliar  79464 SINAPI PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS m² 3,2000000 23,41 74,91


Composição Auxiliar  ITA-222 Próprio ALVENARIA DE PEDRA C/JUNTA ARGAMASSADA P/ FUNDACAO - BASEADO EMBASA 


(150152)


 m3 0,0400000 616,25 24,65


LS => MO com LS => 234,40


494,10


Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total


Composição  ITA-222 Próprio ALVENARIA DE PEDRA C/JUNTA ARGAMASSADA P/ FUNDACAO - BASEADO EMBASA 


(150152)


 m3 1,0000000 616,25 616,25


Composição Auxiliar  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 


MANUAL. AF_08/2019


m³ 0,3300000 642,96 212,17


Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,5000000 17,77 133,27


Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,5000000 24,43 158,79


Insumo  00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 


PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)


m³ 1,1000000 101,84 112,02


LS => MO com LS => 249,33


616,25


Valor com BDI =>


Valor com BDI =>


Valor com BDI =>


Valor com BDI =>


Composições Auxiliares


Valor com BDI =>
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730,26


QUANT.
DESCRIÇÃOSIMBOLO


LEGENDA MOBILIÁRIO URBANO


ESPECIFICAÇÕES


VER ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO MEMORIAL DESCRITIVO


PISO


SIMBOLO


NOME COMUM


QUANTIDADE


PAISAGISMO


GRAMA ESMERALDA


NOME CIENTÍFICO


Zoysia japonica 21,00m²


ALTURA MUDA


0,10m


ÁRVORE QUARESMEIRA


Tibouchina granulosa


BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM


VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM


04 UNID.


02 UNID.


2,00m02 mudas


04 UNID.


LIXEIRA ECOLÓGICA DE MADEIRA PLÁSTICA COM TAMPA COM SUPORTE


ECOLÓGICO DE MADEIRA PLÁSTICA EM H. REF.: ECOPEX OU EQUIVALENTE


BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM


VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM


LUMINARIA PÚBLICA LED. H=400CM


P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrian A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.


ÁRVORE PAU DOCE


Vochysia tucanorum


2,00m01 muda


ARBUSTO FOLHA DE SEDA Breynia disticha


0,50m12 mudas


LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL
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DILATAÇÃO DIM.: 1,50x1,50m


PISO TATIL DIRECIONAL, EM PLACAS CIMENTICIAS, ASSENTADO COM ARGAMASSA.


DIM.: 20X20CM, COR: AZUL REF.: PAVERS OU EQUIVALENTE


PISO TATIL ALERTA, EM PLACAS CIMENTICIAS, ASSENTADO COM ARGAMASSA. DIM.:


20X20CM, COR: VERMELHO REF.: PAVERS OU EQUIVALENTE


BOCA DE LOBO SIMPLES EXISTENTE


06 UNID.
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88 UNID.
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CORTE BB - PRAÇA DA IGREJA DO ROSÁRIO
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RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE


NOTAS


GONÇALVES LACERDA


ISABELA CRISTINA


PRJ-URB


APV - APROVADO


TIPOS


ATP - ANTEPROJETO


DE


EMISSÃO


BSC - BÁSICO


EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"


PCT - P/ CONSTRUÇÃO


CNC - CANCELADO


OBSERVAÇÕES GERAIS:
1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL 


2 - NÃO UTILIZAR ESCALA SOBRE PAPEL


3 - EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA


4 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO 


5 - REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTÁ PROIBIDA, DIREITOS AUTORAIS  RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 


19 FEVEREIRO DE 1998
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DETALHE  - PLANTA


RAMPA DE ACESSIBILIDADE


PISO TÁTIL CIMENTÍCIO, TIPO LADRILHO HIDRÁULICO.


PISOS EM PLACAS CIMENTÍCIAS, DE ASSENTAMENTO


COM ARGAMASSA - DIMENSÕES: PLACAS DE DIMENSÕES


20X20 , ESPESSURA 20MM, COR: AZUL
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PISO TÁTIL CIMENTÍCIO, TIPO LADRILHO HIDRÁULICO.


PISOS EM PLACAS CIMENTÍCIAS, DE ASSENTAMENTO


COM ARGAMASSA - DIMENSÕES: PLACAS DE


DIMENSÕES 20X20 , ESPESSURA 20MM, COR:
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QUANT.
DESCRIÇÃOSIMBOLO


LEGENDA MOBILIÁRIO URBANO


ESPECIFICAÇÕES


VER ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO MEMORIAL DESCRITIVO


PISO


SIMBOLO


NOME COMUM


QUANTIDADE


PAISAGISMO


GRAMA ESMERALDA


NOME CIENTÍFICO


Zoysia japonica 21,00m²


ALTURA MUDA


0,10m


ÁRVORE QUARESMEIRA


Tibouchina granulosa


BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM


VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM


04 UNID.


02 UNID.


2,00m02 mudas


04 UNID.


LIXEIRA ECOLÓGICA DE MADEIRA PLÁSTICA COM TAMPA COM SUPORTE


ECOLÓGICO DE MADEIRA PLÁSTICA EM H. REF.: ECOPEX OU EQUIVALENTE


BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM


VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM


LUMINARIA PÚBLICA LED. H=400CM


P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrian A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.


ÁRVORE PAU DOCE


Vochysia tucanorum


2,00m01 muda


ARBUSTO FOLHA DE SEDA Breynia disticha


0,50m12 mudas


LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL


PISO EM CONCRETO NÍVEL ZERO, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE TIPO CAMURÇADO, COM JUNTAS DE


DILATAÇÃO DIM.: 1,50x1,50m


PISO TATIL DIRECIONAL, EM PLACAS CIMENTICIAS, ASSENTADO COM ARGAMASSA.


DIM.: 20X20CM, COR: AZUL REF.: PAVERS OU EQUIVALENTE


PISO TATIL ALERTA, EM PLACAS CIMENTICIAS, ASSENTADO COM ARGAMASSA. DIM.:


20X20CM, COR: VERMELHO REF.: PAVERS OU EQUIVALENTE


BOCA DE LOBO SIMPLES EXISTENTE
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LASTRO DE CONCRETO, E=5cm


CONCRETO ARMADO


AÇO CA 60 ø5.0 C=179 C/ 20


AÇO CA 50 ø8.0
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TUBO HORIZONTAL EM


AÇO INOX Ø 2"


ESP. 1,2mm
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MONTANTE EM AÇO


INOX Ø 2"


ESP. 1,2mm


FLANGE DE ACABAMENTO


EM AÇO INOX Ø100mm


ESP. 1/4", FIXADO


ATRAVÉS DE SOLDA


VER DET. 2
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CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BOLEADO 10 X 10 CM


BLOCO CANALETA DE CONCRETO 9X19X19 CM, COM


ENCHIMENTO DE CONCRETO


TERRA


ESCALA 1/ 12.5


DETALHE 04


CORDÃO DE CONCRETO BOLEADO
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LASTRO DE CONCRETO MAGRO, E=3 Cm


ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO


LUMINARIA PÚBLICA LED MERAK - SYF CORPO 54


W EM ALUMINIO INJETADO VIDA UTIL 60.000hrs.


ENCAIXE LISO E FIXAÇÃO POR PARAFUSOS DE


AÇO INOX EM TOPO DE POSTE GALVANIZADO E


FLANGE DE 3M


POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO,


RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIÂMETRO INFERIOR


= *95* MM


DETALHE LUMINÁRIA - VISTA
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DETALHE LUMINÁRIA - PLANTA
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INOX  Ø 1 1/2". H=110CM
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PROJETA - A1 ALONGADO


ED
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1
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950x594mm


RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE


NOTAS


GONÇALVES LACERDA


ISABELA CRISTINA


PRJ-URB


APV - APROVADO


TIPOS


ATP - ANTEPROJETO


DE


EMISSÃO


BSC - BÁSICO


EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"


PCT - P/ CONSTRUÇÃO


CNC - CANCELADO


OBSERVAÇÕES GERAIS:
1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL 


2 - NÃO UTILIZAR ESCALA SOBRE PAPEL


3 - EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA


4 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO 


5 - REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTÁ PROIBIDA, DIREITOS AUTORAIS  RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 


19 FEVEREIRO DE 1998


INDICADA


02


OUTUBRO/2020


PROJETO DA PRAÇA DA IGREJA DO ROSÁRIO


PROJETO DE URBANISMO


PREFEITURA MUNICIPAL DE


ALVORADA DE MINAS


OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS


02


DETALHES GERAIS
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PROJETA - A0


1189x841mm


01


PLANTA BAIXA E DETALHES GERAIS


PRJ-ELE


PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


PRJ-ELE


PRJ-EXE-ELE-ALM-PIRI-0101-REV00
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RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE


OBSERVAÇÕES


TIPOS


DE


EMISSÃO


OBSERVAÇÕES GERAIS:


SETEMBRO / 2020


PROJETO ELÉTRICO


CREA MG - 146239/D


ALINE MARA DOS  SANTOS


APV - APROVADOATP - ANTEPROJETO


BSC - BÁSICO


EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"


PCT - P/ CONSTRUÇÃO


CNC - CANCELADO


OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS


PREFEITURA MUNICIPAL DE


ALVORADA DE MINAS


PROJETO DA PRAÇA DA IGREJA DO ROSÁRIO
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SIMBOLOGIA - ILUMINAÇÃO
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CONDUTORES DE NEUTRO, FASE, RETORNO, RETORNO DE RELÉ FOTOELÉTRICO E TERRA, RESPECTIVAMENTE. NÃO COTADOS SERÃO #2,5MM², NÃO ESPECIFICADOS SERÃO CABOS AFUMEX COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - NBR 13248.
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TUBULAÇÃO EM PEAD DO TIPO KANALEX (CONFORME NBR 15715) EMBUTIDA NO PISO - NÃO COTADOS SERÃO Ø40MM.
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NOTAS GERAIS
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1 - QUANDO NÃO INDICADAS, COTAS EM CENTIMETROS E DIÂMETROS EM MILÍMETROS. 2 - OBSERVAR RELAÇÕES ENTRE MILÍMETROS E POLEGADAS PARA TUBULAÇÃO. 3 - ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS SERÃO DO TIPO ANTICHAMA CONFORME NBR 5410. 4 - AS COTAS DE ALTURAS DE CAIXAS, ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS DOS MESMOS EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO. 5- DEVERÃO SER INSTALADAS BUCHAS E ARRUELAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES 6 - OS CONDUTORES DE ATERRAMENTO SERÃO INDEPENDENTES DO NEUTRO. (TN-S) 7 - TODOS OS TRECHOS DE ELETRODUTOS E DUTOS DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS COM ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG ANTES DA PASSAGEM DOS CONDUTORES. 8 - DEVERÃO SER COLOCADAS ANILHAS (MARCADORES) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS NOS CONDUTORES ELÉTRICOS NO QDC, CAIXAS DE PASSAGEM E PONTOS DE SAÍDA (TOMADAS E LUMINÁRIAS). 9 - TODAS AS LIGAÇÕES ENTRE CONDUTORES E BARRAMENTOS, DEVERÃO SER FEITAS COM CONECTORES APROPRIADOS. 10 - TODOS OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DEVERÃO POSSUIR MARCA NACIONAL DE CONFORMIDADE EXPEDIDA PELO INMETRO. 11 - DEVERÃO SER COLOCADAS ETIQUETAS ACRÍLICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS EM TODOS OS DISJUNTORES. 12 - TEMPERATURA AMBIENTE CONSIDERADA P/DIMENSIONAMENTOS: 30ºC. QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL: 4%. 13 - UTILIZAR SOMENTE MATERIAL PADRONIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. 14 - UTILIZAR CURVAS DE RAIO LONGO PADRÃO COMERCIAL, NUNCA JOELHOS. 15 - MÁXIMO DE DUAS CURVAS, NÃO REVERSAS, EM LANCES DE TUBULAÇÃO ENTRE CAIXAS. 16 - AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER CONECTADAS AO CONDUTOR DE PROTEÇÃO. 17 - TODOS OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PROVIDOS DE DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO. 18 - CIRCUITOS DE BAIXA-TENSÃO: 220/127 VCA. 19 - DISJUNTORES NÃO ESPECIFICADOS SERÃO TERMOMAGNÉTICOS COM CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO  CIRCUITO SIMÉTRICO MINIMA DE 5KA-230VCA. 20 - O TERRA DEVERÁ POSSUIR A MESMA SEÇÃO EM TODA A SUA EXTENSÃO. 21 - POTÊNCIA DISPONIBILIZADA DO CIRCUITOS ESTÁ INFORMADA NA RELAÇÃO DE CARGAS. 22 - OS CONDUTORES DEVERÃO SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO DE CORES: FASE: PRETO; PRETO;          RETORNO: BRANCO; TERRA: VERDE.VERDE.
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PONTO PARA INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO 220V/1200VA - INSTALADO NO POSTE, CONFORME INDICADO EM PLANTA.
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CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO, COM TAMPA REVERSÍVEL (LISA/ANTIDERRAPANTE), FIXADA POR PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA DE VEDAÇÃO - IP-65 - INSTALADA NO PISO - DIMENSÕES 20x20x10cm
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LUMINÁRIA PÚBLICA LED MERAK SYF 54W, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO VIDA ÚTIL 60.000hs. ENCAIXE LISO E FIXAÇÃO POR PARAFUSOS DE AÇO INOX EM TOPO DE POSTE GALVANIZADO E FLANGE DE 4M. REF.: TECNOWATT OU EQUIVALENTE.



AutoCAD SHX Text
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DISJ.GERAL COM DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO
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BARRAMENTO DE COBRE
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RESUMO CONCRETO DAS ESTACAS


FCK MAIOR OU IGUAL A: 25MPa


PEÇAS QUANTIDADE
CONCRETO


(m3)


ESTACAS 7 0,33


N.2


VIGA


ARMAÇÃO DAS ESTACAS(x7)


SEM ESCALA 


4 N1 Ø10.0 C=CORR.


N2 Ø6.3 C/20 C=70


PILAR


20X20


20


20 14


N2


7


14


14


14


PILARETES (20x20) - EXTENSÃO APROXIMADA: 7,8m


ELEMENTO POS. Diam.
(mm)


Q.
(mm)


Comp.
(cm)


Total (cm) CA-50 (kg)


PILARETES


1 Ø10.0 4 VAR 3120 19.25


2 Ø6.3 39 70 2730 6.69


TOTAL(m): 5850 25.94


TOTAL + 10% (kg): 28,53


4 N1 Ø10.0 C=CORR.


N2 Ø6.3 C/20 C=80


BALDRAME


25x20


25


20 14


N2


7


19


14


19


BALDRAMES(25x20) - EXTENSÃO APROXIMADA: 24,80m


ELEMENTO POS. Diam.
(mm)


Q.
(mm)


Comp.
(cm)


Total (cm) CA-50 (kg)


CINTAS / VIGAS


1 Ø10.0 4 VAR 9920 61.21


2 Ø6.3 124 80 9920 24.30


TOTAL(m): 19840 85.51


TOTAL + 10% (kg): 94,06


ARMAÇÃO DOS PILARETES(x7)


ESCALA 1:10


ARMAÇÃO DOS BALDRAMES


ESCALA 1:10


ESTACA ESCAVADA - Ø200mm - PROFUNDIDADE TOTAL= 10,5m


ELEMENTO POS. Diam.
(mm)


Q.
(mm)


Comp.
(cm)


Total (cm) CA-50 (kg)


ESTACA


1 Ø10.0 28 190 5320 32.82


2 Ø6.3 70 54 3780 9.26


TOTAL(m): 9100 42.09


TOTAL + 10% (kg): 46,29


14


19cm


39cm


Notas:


BLOCO NÃO) A CADA 2 FIADAS


CONSUMO MÉDIO DE 9 ESPAÇADORES POR m2


- ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DOS BLOCOS: CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 EM VOLUME


- MANTER A ARMADURA VERTICAL APRUMADA E RENTE ÀS PAREDES DOS BLOCOS


VERTICAIS APRUMADAS E RENTES A PAREDE DO BLOCO


N2


COLOCAR 2 N3 POR BLOCO (BLOCO SIM,
N3


- A FUNÇÃO PRINCIPAL DO ESPAÇADOR (N3) É MANTER AS ARMADURAS


- N1, N2, N3 COLOCADOS NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DOS BLOCOS


- BLOCOS , COM RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO >= 4,5 Mpa 


- COBRIMENTO DA ARMAÇÃO = 3,0cm.


N1


- CONCRETO PARA ENCHIMENTO DOS BLOCOS  Fck>=25MPa; 


N3 Ø 5.0 C=30


N1 N1 N1 N1 N1


N3N3N3


N1


N1


N1


N1


N1


N1


2X N1 Ø 6.3 C/20 NA VERTICAL


2X N2 Ø 6.3 C/20 NA HORIZONTAL


- ANCORAR N1 ATÉ O FUNDO DO BALDRAME


QUADRO DE AÇO - MALHA DE CONTENÇÃO BLOCO CHEIO


POS. DIAM. (mm) MASSA
(kg/m) Q. COMP. (m) TOTAL(m) PESO (kg)


N1 6.30 0,245 262 VAR 262 64.19


N2 6.30 0,245 26 VAR 194,00 47.53


N3 5.0 0,154 195 0.30 58.50 9.01


TOTAL + 10%: 132.80


ESCALA 1:50


MALHA DE DISTRIBUIÇÃO CONTENÇÃO EM BLOCO CHEIO


ELEVAÇÃO: VARIÁVEL


SEM ESCALA


DETALHE DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO ARRIMO EM


BLOCO CHEIO ARMADO


QUANTITATIVOS DOS ELEMENTOS


ELEMENTO VOLUME (m3) AÇO (Kg)


MURO EM BLOCO
CHEIO 1,74 132,8


TOTAL: 1.74 132.80
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INDICADA


RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE


OBSERVAÇÕES


D - APROVADO


TIPOS


A - PRELIMINAR


DE


EMISSÃO


B - P/ APROVAÇÃO


C - P/ CONHECIMENTO F - "AS BUILT"


E - P/ CONSTRUÇÃO


G - CANCELADO


OUTUBRO/2020


PROJETO ESTRUTURAL


SILVA


DANILO VITOR


PRJ-EST


PREFEITURA MUNICIPAL DE


ALVORADA DE MINAS


OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS


1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, NÍVEIS EM METROS, EXCETO QUANDO INDICADO O CONTRÁRIO;


2 - Fck>=25 MPa PARA TODOS OS ELEMENTOS;


3 - DESFORMA COM REESCORAMENTO NUNCA ANTES DO 15° DIA ACOMPANHADA DE RESULTADOS DE ENSAIO;


4 - A SOLICITAÇÃO DOS CARREGAMENTOS PODERÁ SER LIBERADA APÓS 28 DIAS, DA DATA DA CONCRETAGEM OU MEDIANTE A ANÁLISE DOS


RESULTADOS DE ENSAIO;


5 - AGRESSIVIDADE AMBIENTAL (II), OBRIGATÓRIO RESPEITAR OS COBRIMENTOS DAS ARMADURAS USANDO ESPAÇADORES PLÁSTICOS OU


CARANGUEJOS METÁLICOS; PARA ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO C=4 CM;


6 - PARA AS ESTRUTURAS É IMPORTANTE O CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS AÇO E CONCRETO; CONSULTE NORMAS TÉCNICAS;


7 - É IMPORTANTE A CURA ÚMIDA DO CONCRETO POR 7 DIAS;


8 - A TOPOGRAFIA DO TERRENO NATURAL E AS COTAS DE PROJETO DEVERÃO SER CONFIRMADAS PARA LOCAÇÃO DA ESTRUTURA PROPOSTA;


9 - PARÂMETROS UTILIZADOS PARA O DIMENSIONAMENTO DO MURO DE FLEXÃO: ÂNGULO DE ATRITO COM O SOLO:25°, PESO ESPECÍFICO DO SOLO:


1,6t/m3, TENSÃO ADIMISSÍVEL DO SOLO: 1,5Kgf/cm². O MURO DEVERÁ SER REDIMENSIONADO APÓS O FORNECIMENTO DO RELATÓRIO DE


SONDAGEM


PROJETO DA PRAÇA DA IGREJA DO ROSÁRIO
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ESCALA 1:50 - COTAS EM METROS


Concreto magro
 e = 0,05m
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2X9 N4 Ø8 COR.


QUANTITATIVOS DO MURO DE ARRIMO


ELEMENTO POS.


Diam.


(mm)


Q. (mm) Comp. (cm) Total (cm) CA-50 (kg)


ARRIMO ALTURA 2,00


METROS -


1 Ø8.0 5 346 1730
6,83


2 Ø10 5 232 1160
7,16


3 Ø10 5 240 1200
7,40


4 Ø6.3 40 96 3840
9,41


5 Ø8.0 4 96 384
1,52


TOTAL(cm):


8314
32,32


TOTAL + 10% COMPRIMENTO (m): 35,83 3.276,80 1.273,8


ARMAÇÃO MURO 01 - H = 2,00 METROS


ESCALA 1:50
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4 N5 Ø8 COR.


QUANTITATIVOS DO MURO DE ARRIMO


ELEMENTO POS.


Diam.


(mm)


Q. (mm) Comp. (cm) Total (cm) CA-50 (kg)


ARRIMO ALTURA 3,50


METROS -


1 Ø10.0 6 601 3606 22.25


2 Ø12.5 6 382 2292 22.07


3 Ø12.5 6 345 2070 19.93


4 Ø6.3 74 96 7104 17.40


5 Ø8.0 4 96 384 1.52


TOTAL(cm):


15456 83.18


TOTAL + 10% COMPRIMENTO (m):
25,00


425.040
2.287,4


ARMAÇÃO MURO 02 H = 3,50 METROS


ESCALA 1:50


ARMAÇÃO MURO  03 H = 2,50 METROS


ESCALA 1:50


QUANTITATIVOS DO MURO DE ARRIMO


ELEMENTO POS.


Diam.


(mm)


Q. (mm) Comp. (cm) Total (cm) CA-50 (kg)


ARRIMO ALTURA 2,50


METROS -


1 Ø10 5 426 2130
13,14


2 Ø10 5 282 1410
8,70


3 Ø10 5 270 1350
8,33


4 Ø6.3 50 96 4800
11,76


5 Ø8.0 4 96 384
1,52


TOTAL(m):


10074
43,45


TOTAL + 10% COMPRIMENTO (m):
2,72


30.141 130
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4 N5 Ø8 COR.


QUANTITATIVOS DO MURO DE ARRIMO


ELEMENTO POS.


Diam.


(mm)


Q. (mm) Comp. (cm) Total (cm) CA-50 (kg)


ARRIMO ALTURA 3,50


METROS -


1 Ø10.0 6 601 3.606
22,25


2 Ø12.5 6 382 2.292
22,07


3 Ø12.5 6 345 2.070
19,93


4 Ø6.3 73 96 7.008
17,17


5 Ø8.0 4 96 384
1,52


TOTAL(cm):
15.360


82,94


TOTAL + 10% COMPRIMENTO (m):
2,00


33.792
182,5


ARMAÇÃO MURO 03 H = 3,50 METROS


ESCALA 1:50
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QUANTITATIVO PISOS ARMADOS H:0.1M


ELEMENTOS
VOLUME


CONCRETO
(M3)


AÇO
CA50/CA60


(KG)


CALÇADA 15.58 484.54


PISO DA PRAÇA +
DEGRAUS 16.00 497.60


TOTAL: 31.58 982.14


A ÁREA ATERRADA DEVERÁ SER RIGOROSAMENTE COMPACTADA A


95% DO PROCTOR NORMAL, EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM CADA.


SOBRE O TERRENO, SERÁ EXECUTADA UMA CAMADA DE BRITA


TRATADA COM CIMENTO OU PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM.


PARA O PISO ARMADO SERÁ UTILIZADO CONCRETO USINADO, DE


ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO COM


TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M²),


DIÂMETRO DO FIO = 5.0MM, ESPAÇAMENTO DA MALHA=10X10CM.


CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20,


COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM. JUNTA PLÁSTICA 1X1M.


ESCALA: 1/50


DETALHE DO PISO ARMADO


TELA Q-196
MALHA 10 X 10


Ø 5.0 MM


BRITA TRATADA
COM CIMENTO


LONA PLÁSTICA


COMPACTADO
A 95% PN


OU PEDRA E PÓ DE PEDRA


1
0


1
0


h
/
3
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X


3
c
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ÁREA APROXIMADA DA CALÇADA = 155.8 M²


DETALHE DO PISO ARMADO


ÁREA APROXIMADA DA PRAÇA + DEGRAUS = 160 M²


Concreto magro
 e = 0,05m


Concreto magro
 e = 0,05m


Concreto magro
 e = 0,05m


Concreto magro
 e = 0,05m


PRJ-EXE-EST-ALM-PIRI-0101-REV01


INDICADA


RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE


OBSERVAÇÕES


D - APROVADO


TIPOS


A - PRELIMINAR


DE


EMISSÃO


B - P/ APROVAÇÃO


C - P/ CONHECIMENTO F - "AS BUILT"


E - P/ CONSTRUÇÃO


G - CANCELADO


OUTUBRO/2020


PROJETO ESTRUTURAL


SILVA


DANILO VITOR


PRJ-EST


PREFEITURA MUNICIPAL DE


ALVORADA DE MINAS


OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS


1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, NÍVEIS EM METROS, EXCETO QUANDO INDICADO O CONTRÁRIO;


2 - Fck>=25 MPa PARA TODOS OS ELEMENTOS;


3 - DESFORMA COM REESCORAMENTO NUNCA ANTES DO 15° DIA ACOMPANHADA DE RESULTADOS DE ENSAIO;


4 - A SOLICITAÇÃO DOS CARREGAMENTOS PODERÁ SER LIBERADA APÓS 28 DIAS, DA DATA DA CONCRETAGEM OU MEDIANTE A ANÁLISE DOS


RESULTADOS DE ENSAIO;


5 - AGRESSIVIDADE AMBIENTAL (II), OBRIGATÓRIO RESPEITAR OS COBRIMENTOS DAS ARMADURAS USANDO ESPAÇADORES PLÁSTICOS OU


CARANGUEJOS METÁLICOS; PARA ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO C=4 CM;


6 - PARA AS ESTRUTURAS É IMPORTANTE O CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS AÇO E CONCRETO; CONSULTE NORMAS TÉCNICAS;


7 - É IMPORTANTE A CURA ÚMIDA DO CONCRETO POR 7 DIAS;


8 - A TOPOGRAFIA DO TERRENO NATURAL E AS COTAS DE PROJETO DEVERÃO SER CONFIRMADAS PARA LOCAÇÃO DA ESTRUTURA PROPOSTA;


9 - PARÂMETROS UTILIZADOS PARA O DIMENSIONAMENTO DO MURO DE FLEXÃO: ÂNGULO DE ATRITO COM O SOLO:25°, PESO ESPECÍFICO DO SOLO:


1,6t/m3, TENSÃO ADIMISSÍVEL DO SOLO: 1,5Kgf/cm². O MURO DEVERÁ SER REDIMENSIONADO APÓS O FORNECIMENTO DO RELATÓRIO DE


SONDAGEM


PROJETO DA PRAÇA DA IGREJA DO ROSÁRIO
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QUANTITATIVOS DO MURO DE ARRIMO


ELEMENTO POS.


Diam.


(mm)


Q. (mm) Comp. (cm) Total (cm) CA-50 (kg)


ARRIMO ALTURA 3,50


METROS -


1 Ø10.0 6 601 3606
22,25


2 Ø12.5 6 382 2292
22,07


3 Ø12.5 6 345 2070
19,93


4 Ø6.3 74 96 7104
17,40


5 Ø8.0 4 96 384
1,52


TOTAL(cm):
1545,6 83,18


TOTAL + 10% COMPRIMENTO (m):
7,80


132.612
713,7


ARMAÇÃO MURO 04 H = 3,50 METROS


ESCALA 1:50


ARMAÇÃO MURO 03 H = 1,75 METROS


ESCALA 1:50


QUANTITATIVOS DO MURO DE ARRIMO


ELEMENTO POS.


Diam.


(mm)


Q. (mm) Comp. (cm) Total (cm) CA-50 (kg)


ARRIMO ALTURA1,75


METROS -


1 Ø10 5 326 1630
10,06


2 Ø8.0 5 207 1035
4,09


3 Ø10 5 245 1225
7,56


4 Ø6.3 37 96 3552
8,70


5 Ø8.0 4 96 384
1,52


TOTAL(m):
7826


31,92


TOTAL + 10% COMPRIMENTO (m):
3,08 265,15 108,2
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TABELA DE AÇO DOS BANCOS TIPO 1


ELEMENTO POS.
Diam.
(mm)


Q.
(mm)


Comp.
(cm) Total (cm) CA-50 (kg)


BALDRAMES


1 Ø10.0 10 VAR 24800 153,02


2 Ø6.3 124 204 25296 61,98


TOTAL(m): 50096 214,99


TOTAL + 10% (kg): 236,49


 EXTENSÃO APROXIMADA DOS BANCOS : 24.8 METROS
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10 N1 Ø10.0 C=CORR.


N2 Ø6.3 C/20 C=204


45


25 CONCRETO MAGRO H = 5cm


ARMAÇÃO DOS BANCOS TIPO 01 (4x)


ESCALA 1:20
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N2 Ø6.3 C/20 C=214


10 N1 Ø10.0 C=CORR.


CONCRETO MAGRO H = 5cm


TABELA DE AÇO DOS BANCOS TIPO 2


ELEMENTO POS.
Diam.
(mm)


Q.
(mm)


Comp.
(cm) Total (cm) CA-50 (kg)


BALDRAMES


1 Ø10.0 10 VAR 9400 58,00


2 Ø6.3 47 214 10058 24,64


TOTAL(m): 19458 82,64


TOTAL + 10% (kg): 90,90


 EXTENSÃO APROXIMADA DOS BANCOS : 9,4 METROS


ARMAÇÃO DOS BANCOS TIPO 02 (2x)


ESCALA 1:20


Concreto magro
 e = 0,05m


Concreto magro
 e = 0,05m


PRJ-EXE-EST-ALM-PIRI-0101-REV01


INDICADA


RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE


OBSERVAÇÕES


D - APROVADO


TIPOS


A - PRELIMINAR


DE


EMISSÃO


B - P/ APROVAÇÃO


C - P/ CONHECIMENTO F - "AS BUILT"


E - P/ CONSTRUÇÃO


G - CANCELADO


OUTUBRO/2020


PROJETO ESTRUTURAL


SILVA


DANILO VITOR


PRJ-EST


PREFEITURA MUNICIPAL DE


ALVORADA DE MINAS


OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS


1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, NÍVEIS EM METROS, EXCETO QUANDO INDICADO O CONTRÁRIO;


2 - Fck>=25 MPa PARA TODOS OS ELEMENTOS;


3 - DESFORMA COM REESCORAMENTO NUNCA ANTES DO 15° DIA ACOMPANHADA DE RESULTADOS DE ENSAIO;


4 - A SOLICITAÇÃO DOS CARREGAMENTOS PODERÁ SER LIBERADA APÓS 28 DIAS, DA DATA DA CONCRETAGEM OU MEDIANTE A ANÁLISE DOS


RESULTADOS DE ENSAIO;


5 - AGRESSIVIDADE AMBIENTAL (II), OBRIGATÓRIO RESPEITAR OS COBRIMENTOS DAS ARMADURAS USANDO ESPAÇADORES PLÁSTICOS OU


CARANGUEJOS METÁLICOS; PARA ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO C=4 CM;


6 - PARA AS ESTRUTURAS É IMPORTANTE O CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS AÇO E CONCRETO; CONSULTE NORMAS TÉCNICAS;


7 - É IMPORTANTE A CURA ÚMIDA DO CONCRETO POR 7 DIAS;


8 - A TOPOGRAFIA DO TERRENO NATURAL E AS COTAS DE PROJETO DEVERÃO SER CONFIRMADAS PARA LOCAÇÃO DA ESTRUTURA PROPOSTA;


9 - PARÂMETROS UTILIZADOS PARA O DIMENSIONAMENTO DO MURO DE FLEXÃO: ÂNGULO DE ATRITO COM O SOLO:25°, PESO ESPECÍFICO DO SOLO:


1,6t/m3, TENSÃO ADIMISSÍVEL DO SOLO: 1,5Kgf/cm². O MURO DEVERÁ SER REDIMENSIONADO APÓS O FORNECIMENTO DO RELATÓRIO DE


SONDAGEM


PROJETO DA PRAÇA DA IGREJA DO ROSÁRIO
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TABELA DE AÇO DOS BANCOS TIPO 3


ELEMENTO POS.
Diam.
(mm)


Q.
(mm)


Comp.
(cm) Total (cm) CA-50 (kg)


BALDRAMES


1 Ø10.0 9 1150 9400 57,99


2 Ø6.3 58 216 12528 30,69


TOTAL(m): 21928 88,68


TOTAL + 10% (kg): 97,55


 EXTENSÃO APROXIMADA DOS BANCOS : 11.5METROS


ARMAÇÃO DOS BANCOS TIPO 03


ESCALA 1:50


QUANTITATIVOS DOS ELEMENTOS


ELEMENTO FÔRMAS (m2) VOLUME (m3) CONCRETO
MAGRO (m3) AÇO (Kg)


PISO ARMADO 34,63 31,58 - 982,14


MURO DE FLEXÃO
01


82,22 28,66 2,15 1273,8


MURO DE FLEXÃO
02


190,37 35,93 2,81 2287,4


MURO DE FLEXÃO
03


48,65 7,9 0,62 420,7


MURO DE FLEXÃO
04


61,39 11,21 0,88 713,7


BANCOS TIPO 01
(4x) 42,16 6,39 1,24 236,49


BANCOS TIPO 02
(2x) 15,64 2,71 0,47 90,9


TOTAL: 509,62 131,42 9,05 6404,36


BANCO TIPO 03 18,4 3,42 0,57 97,55


MURO DE ARRIMO
05 - BLOCO CHEIO


- 1,74 - 132,8


PILARETES 6,24 0,31 - 28,53


ESTACAS


BALDRAMES


- 0,33 - 46,29


9,92 1,24 0,31 94,06


TELA Q 196 M 10x10 cm


13
13


30


730,00


730,26


ESCADA EM PISO ARMADO


ESCALA 1:10
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DETALHE - TORNEIRA DE LIMPEZA OU JARDIM


VEM DA TUBULAÇÃO


DE ÁGUA FRIA


SEM ESCALA


TUBO PVC SOLDÁVEL 


Ø CONFORME PROJETO


50


    TORNEIRA COM 


PISO ACABADO
ALÇAPÃO EM 


    ENTRADA DE Ø1/2"


GRADE 50X50CM


JOELHO 90º SOLDÁVEL 


E COM BUCHA DE LATÃO 


2


3


TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA


TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO


LEGENDA


PROJETO ARQUITETÔNICO


HIDRÔMETRO CAVALETE


TORNEIRA DE JARDIM


TJ


TUBULAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL


1


20


V
A


R
.


DETALHE - CANALETA PLUVIAL COM GRELHA


SEM ESCALA


1
- GRELHA METÁLICA PARA CANALETA


NOTA 1: A PROFUNDIDADE INICIAL DAS CANAELTAS DEVE SER DE 10 CM


GFE


D


C


GFEDC


1


1


2


PROJETA - A1


841x594mm


PRJ-EXE-HDS-ALM-PIRI-0101-REV01


INDICADA PRJ-HDS


02


PROJETO HIDROSSANITÁRIO


SILVA


DANILO VITOR RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE


NOTAS


D - P/ COTAÇÃO


TIPOS


A - PRELIMINAR


DE


EMISSÃO


B - P/ APROVAÇÃO


C - P/ CONHECIMENTO F - CONFORME COMPRADO


E - P/ CONSTRUÇÃO


G - CONFORME CONSTRUÍDO


H - CANCELADO


09/10/2020


PRAÇA DA IGREJA DO ROSÁRIO


1. DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm E COTAS EM cm;


2. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÁ EM PVC SOLDÁVEL;


3. A EXISTÊNCIA DE REDE DE  ÁGUA PLUVIAL DEVERÁ SER AFERIDA EM OBRA, E CASO, INEXISTENTES, O


PROJETISTA DEVERÁ SER CONSULTADO PARA REVISÃO DO PROJETO.


4. OS PISOS DE PÁTIOS, VARANDAS TERRAÇOS E LAJES PLANAS DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DE 1% EM


DIREÇÃO AS SAÍDAS/GRELHAS COLETORAS PROPOSTAS EM PROJETO;


5. TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM  (ÁGUA PLUVIAL) DEVERÃO SER DE FÁCIL REMOÇÃO, A FIM DE PERMITIR


FUTURAS MANUITENÇÕES E LIMPEZAS;


6. AS ALTURAS DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL SÃO VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM OBRA DE ACORDO COM


O NÍVEL REAL DO TERRENO IN LOCO;


7. PARA DEMAIS INFORMAÇÕES E ANÁLISES, CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.


PREFEITURA MUNICIPAL DE


ALVORADA DE MINAS


PLANTA BAIXA -  IRRIGAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL


PLANTA BAIXA -  DETALHES GENÉRICOS/CONSTRUTIVOS
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DETALHE GENÉRICO - CAVALETE/MEDIDOR DE ÁGUA
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 CANALETA 03


MURO DE ARRIMO 04


PLANTA


DETALHE - DESCIDA D'ÁGUA APARENTE EM ARRIMO 02


SEM ESCALA


DESCIDA APARENTE


MURO DE ARRIMO 02


 CANALETA 02


PISO ACABADO


CA-01
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10


90


MURO DE ARRIMO 02


350


JOELHO 90°  PVC-R 100mm


JOELHO 90°  PVC-R 100mm


CORTE   A-A'


DETALHE - TUBULAÇÕES ENTERRADAS


SEM ESCALA


GFEDC


GFEDC


1


2


3


1


2


PROJETA - A1


841x594mm


PRJ-EXE-HDS-ALM-PIRI-0101-REV01


INDICADA PRJ-HDS


02


PROJETO HIDROSSANITÁRIO


SILVA


DANILO VITOR RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE


NOTAS


D - P/ COTAÇÃO


TIPOS


A - PRELIMINAR


DE


EMISSÃO


B - P/ APROVAÇÃO


C - P/ CONHECIMENTO F - CONFORME COMPRADO


E - P/ CONSTRUÇÃO


G - CONFORME CONSTRUÍDO


H - CANCELADO


09/10/2020


PRAÇA DA IGREJA DO ROSÁRIO


1. DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm E COTAS EM cm;


2. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÁ EM PVC SOLDÁVEL;


3. A EXISTÊNCIA DE REDE DE  ÁGUA PLUVIAL DEVERÁ SER AFERIDA EM OBRA, E CASO, INEXISTENTES, O


PROJETISTA DEVERÁ SER CONSULTADO PARA REVISÃO DO PROJETO.


4. OS PISOS DE PÁTIOS, VARANDAS TERRAÇOS E LAJES PLANAS DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DE 1% EM


DIREÇÃO AS SAÍDAS/GRELHAS COLETORAS PROPOSTAS EM PROJETO;


5. TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM  (ÁGUA PLUVIAL) DEVERÃO SER DE FÁCIL REMOÇÃO, A FIM DE PERMITIR


FUTURAS MANUITENÇÕES E LIMPEZAS;


6. AS ALTURAS DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL SÃO VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM OBRA DE ACORDO COM


O NÍVEL REAL DO TERRENO IN LOCO;


7. PARA DEMAIS INFORMAÇÕES E ANÁLISES, CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.


8.


PREFEITURA MUNICIPAL DE


ALVORADA DE MINAS
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OBJETIVA - A1


841x594mm


PRJ-PRI-TER-0101-PIRI-REV00


INDICADA


01


01


OBSERVAÇÕES GERAIS:
1 - PROJETO GEOMÉTRICO EM PLANTA SOBRE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO DE CAMPO COM CURVAS DE NÍVEL 1/1 METRO. 


2 - COORDENADAS  TOPOGRÁFICAS GEOREFERENCIADAS DATUM SIRGAS2000, FUSO 23, MC-45°.


NOV/2020


LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL


PRAÇA IGREJA DO ROSÁRIO


PROJETO DE TERRAPLENAGEM


SILVA


DANILO VITOR


PRJ-TOP


RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE


OBSERVAÇÕES


APV - APROVADO


TIPOS


ATP - ANTEPROJETO


DE


EMISSÃO


BSC - BÁSICO


EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"


PCT - P/ CONSTRUÇÃO


CNC - CANCELADO


          Quadro de Resumo Levantamento


               Quantitativo        m²


Área do Levantamento     1.607,51


CURVAS DE NÍVEL


CONVENÇÕES:


MEIO FIO EXISTENTE


NÍVEL


OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS


NOTAS


MURO DE ARRIMO


PREFEITURA MUNICIPAL DE


ALVORADA DE MINAS
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